

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	東小学校プール改築に伴う現場監理委託		
契約番号	H21-145-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 9月 4日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥5,565,000円 (うち取引に係る消費税 ¥265,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥5,622,750円 (入札書比較価格 ¥5,355,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)茜建築設計事務所		
履行期間	平成2年 9月 4日 から 平成2年 3月 12日		
履行場所	箕面市 石丸		
設計図書等配布	平成2年 8月 27日 から 平成2年 8月 27日 まで		
入札日	平成2年 9月 3日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3226-0 小林建築設計事務所	5,500,000			
2	3425-0 (株)峯建設事務所	5,350,000			
3	3009-0 (株)茜建築設計事務所	5,300,000 落札			
4	3492-0 (株)小笠原設計	5,850,000			
5	3062-0 (株)三座建築事務所	6,800,000			
6	3443-0 (株)宮本工務設計事務所 大阪支店	5,950,000			

選定理由	委託内容から見て、委託規模に対応する等級( B等級 )にかかわらず、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 6 者を指名。
------	---------------------------------------------------------------------

設計概要	・常駐現場監理委託 一式
------	--------------

備考	現場説明会は、実施せず。設計図書等は、契約検査課で配布。
----	------------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	市民会館耐震改修及びエレベータ設置に伴う実施設計委託		
契約番号	H21-161-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 9月 24日
契約依頼所属	人権文化部 文化・市民活動促進課 市民文化ホール担当		
契約金額	¥6,615,000円 (うち取引に係る消費税 ¥315,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥6,741,000円 (入札書比較価格 ¥6,420,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)関西設計		
履行期間	平成2年 9月 24日 から 平成2年 3月 1日		
履行場所	箕面市西小路地内		
現説日時	平成2年 9月 15日 午後03時00分		
入札日	平成2年 9月 18日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3449-0 (株)関西設計	7,300,000	6,300,000 落札		
2	3332-0 (株)建綜研	7,480,000	6,380,000		
3	4103-0 (株)前田都市設計	9,500,000	7,250,000		
4	3492-0 (株)小笠原設計	8,400,000	7,100,000		
5	3062-0 (株)三座建築事務所	9,000,000	7,280,000		
6	3055-0 株式会社 小林総合計画	7,650,000	6,600,000		

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	------------------------------------------------------------

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震改修に伴う実施設計</li> <li>・エレベータ設置に伴う実施設計</li> <li>・既存不適格改修に伴う実施設計</li> </ul>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	交通量調査業務委託		
契約番号	H21-152-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 9月 25日
契約依頼所属	地域創造部 交通政策課		
契約金額	¥6,720,000円（うち取引に係る消費税 ¥320,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥7,046,550円（入札書比較価格 ¥6,711,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）サーベイリサーチセンター 大阪事務所		
履行期間	平成 2年 9月 25日 から 平成 2年 12月 10日		
履行場所	箕面市全域		
現説日時	平成2年 9月 14日 午前10時00分		
入札日	平成2年 9月 24日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	4286-0 （株）オクトセキュリティー	9,500,000			
2	3767-0 ディービー環境調整（株）	辞退			
3	3746-0 環境計測（株）	7,600,000			
4	7352-0 （株）サーベイリサーチセンター 大	6,400,000 落札			
5	3363-0 開発エンジニアリング（株） 大阪事	8,200,000			
6	3353-0 （株）アーバントラフィックエンジニ	7,560,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	------------------------------------------------------------

設 計 大 要	交通量調査 調査箇所 80箇所
------------------	--------------------

備 考	ディービー環境調整(株)の辞退は、入札辞退のため。
--------	---------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	市民会館耐震改修及びエレベータ設置に伴う実施設計委託		
契約番号		決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	
契約依頼所属	人権文化部 文化・市民活動促進課 市民文化ホール担当		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	不調 (入札書比較価格 ***** )		
最低制限価格	なし		
請負業者	*****		
履行期間	平成 2年 9月 18日 から 平成 22年 3月 1日		
履行場所	箕面市西小路地内		
現説日時	平成 2年 9月 4日 午前 1時 30分		
入札日	平成 2年 9月 10日 午前 1時 30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3449-0 (株)関西設計				
		棄権			
2	3382-0 (株)栄和設計事務所	23,000,000	17,800,000		
3	3005-0 (株)板垣建築事務所	19,000,000	17,800,000		
4	3176-0 (株)大和建築事務所	20,500,000			
5	4351-0 (株)汎設計	18,000,000	15,000,000		
6	3443-0 (株)宮本工務設計事務所 大阪支店	21,500,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(E等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	----------------------------------------------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震改修に伴う実施設計</li> <li>・エレベータ設置に伴う実施設計</li> <li>・既存不適格改修に伴う実施設計</li> </ul>
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

備 考	(株)関西設計は、説明会に参加しなかったもの。 (株)宮本工務設計事務所 大阪支店、(株)大和建築事務所は、2回目の入札を辞退したもの。
--------	-------------------------------------------------------------------------