

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第二総合運動場プール解体等及び管理棟改修、外構整備に伴う実施設計委託		
契約番号	H21-273-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 1月 12日
契約依頼所属	生涯学習部 文化スポーツ課		
契約金額	¥2,184,000円 (うち取引に係る消費税 ¥104,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,452,400円 (入札書比較価格 ¥3,288,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	株式会社 匠設計		
履行期間	平成22年 1月 12日 から 平成22年 5月 31日		
履行場所	箕面市外院地内		
現説日時	平成22年12月25日 午後0時00分		
入札日	平成22年 1月 8日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3226-0 小林建築設計事務所	2,290,000			
2	3317-0 株式会社 匠設計	2,080,000 落札			
3	3009-0 (株)茜建築設計事務所	3,500,000			
4	3813-0 (株)上坂設計	3,500,000			
5	3878-0 (株)構造総合技術研究所	辞退			
6	3159-0 岡田一級建築設計事務所	4,200,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	第二総合運動場プール等解体及び管理棟改修、外構整備工事に伴う実施設計委託
------	--------------------------------------

備考	(株)構造総合技術研究所は、入札を辞退したものの。
----	---------------------------