

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面市止々呂美ふるさと自然館(野外活動緑地)新設に伴う設計委託		
契約番号	H22-171-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年7月5日
契約依頼所属	地域創造部 商工観光課		
契約金額	¥9,450,000円 (うち取引に係る消費税 ¥450,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥9,981,300円 (入札書比較価格 ¥9,506,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)地域計画建築研究所 大阪事務所		
履行期間	平成22年7月5日から平成22年12月10日		
履行場所	箕面市下止々呂美地内		
現説日時	平成22年6月28日 午前1時00分		
入札日	平成22年7月2日 午後0時00分		

## 入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3194-0 株式会社 日本設計 関西支社	辞退			
2	3013-0 (株)昭和設計	19,000,000			
3	3079-0 (株)安井建築設計事務所	辞退			
4	3083-0 (株)坂倉建築研究所 大阪事務所	辞退			
5	3127-0 (株)東畑建築事務所 大阪事務所	棄権			
6	3052-0 (株)久米設計 大阪支社	辞退			
7	3116-0 (株)石本建築事務所	14,800,000			
8	3312-0 (株)地域計画建築研究所 大阪事務	9,000,000 落札			

選定理由	発注規模に対応した等級(A等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------	--

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・野外活動ゾーン整備工事に伴う実施設計</li> <li>・多目的親水広場整備工事に伴う実施設計</li> <li>・体験広場整備工事に伴う実施設計</li> <li>・合併処理浄化槽設置工事に伴う実施設計</li> </ul>
------	---

備考	(株)日本設計 関西支社、(株)安井建築設計事務所、(株)坂倉建築研究所 大阪事務所、(株)久米設計 大阪支社の辞退は、入札を辞退したものの。 (株)東畑建築事務所 大阪事務所の棄権は、説明会を欠席したものの。
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	せいなん幼稚園・なか幼稚園・ひがし幼稚園耐震改修に伴う現場監理委託		
契約番号	H22-238-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成22年7月16日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥1,426,950円（うち取引に係る消費税 ¥67,950円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥1,426,950円（入札書比較価格 ¥1,359,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	共同設計（株）		
履行期間	平成22年7月16日から平成22年9月30日		
履行場所	箕面市 瀬川他		
設計図書等配布	平成22年7月9日から平成22年7月9日まで		
見積日	平成22年7月15日 午前1時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3172-0 （株）大建設	3,000,000	辞退		
2	3026-0 共同設計（株）	1,900,000	1,800,000	1,359,000 不調随契	
3	4331-0 （株）榎谷設計 大阪事務所	2,300,000	1,880,000		
4	3062-0 （株）三座建築事務所	2,300,000	1,850,000		
5	3492-0 （株）小笠原設計	2,200,000	辞退		
6	3449-0 （株）関西設計	2,100,000	1,890,000		

選 定 理 由	委託内容から見て、建築設計に登録ある者の中から、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	・重点現場監理業務 一式
------------------	--------------

備 考	
--------	--