

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	交通計画(交通体系マスタープラン)及び都市交通戦略策定委託		
契約番号	H23-37-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年5月19日
契約依頼所属	地域創造部 交通政策課		
契約金額	¥14,385,000円 (うち取引に係る消費税 ¥685,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥16,072,350円 (入札書比較価格 ¥15,307,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	中央復建コンサルタンツ(株)		
履行期間	平成23年5月19日から平成24年3月15日		
履行場所	箕面市地内		
現説日時	平成23年5月11日 午前1時00分		
入札日	平成23年5月18日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3113-0 オリエンタルコンサルタンツ(株) 関西	15,000,000			
2	3166-0 復建調査設計(株) 大阪支社	14,500,000			
3	3211-0 中央復建コンサルタンツ(株)	13,700,000 落札			
4	3283-0 昭和(株) 大阪営業所	16,200,000			
5	3323-0 ランドブレイン(株) 大阪事務所	15,500,000			
6	3390-0 大日本コンサルタンツ株式会社	16,800,000			
7	3402-0 中央コンサルタンツ(株) 大阪支店	15,050,000			
8	3414-0 (株)トーニチコンサルタンツ 西日	14,000,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(A等級)に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------	--

設計概要	交通計画(交通体系マスタープラン)及び都市交通戦略策定委託 一式
------	----------------------------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	医療保健センター分室耐震補強に伴う実施設計業務委託及び箕面市立第五中学校エレベーター設置に伴う実施設計委託		
契約番号	H23-39-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成23年5月20日
契約依頼所属	健康福祉部 健康増進課 内線 727-9507		
契約金額	¥4,903,500円 (うち取引に係る消費税 ¥233,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥4,906,650円 (入札書比較価格 ¥4,673,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)三座建築事務所		
履行期間	平成23年5月20日から平成24年2月29日		
履行場所	箕面市萱野、稲地内		
現説日時	平成23年5月13日 午前1時00分		
見積日	平成23年5月19日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3005-0 (株)板垣建築事務所	6,200,000	5,080,000		
2	3055-0 株式会社 葵総合計画	6,500,000	5,145,000		
3	3030-0 (株)浦辺設計	辞退			
4	3062-0 (株)三座建築事務所	5,150,000	4,900,000	4,670,000 不調随契	
5	3332-0 (株)建綜研	5,750,000	5,050,000		
6	4188-0 (株)アルト建築設計事務所	5,800,000	5,110,000		

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	・実施設計 一式 耐震補強 一式 非常用発電設備改修 一式 エレベーター設置実施設計 一式
------	--

備考	(株)浦辺設計の辞退は、現説辞退のため。
----	----------------------