

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	粟生外院4丁目地内配水管改良工事(21)		
契約番号	H21-194-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年11月5日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥17,586,450円 (うち取引に係る消費税 ¥837,450円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥18,319,350円 (入札書比較価格 ¥17,447,000円)		
最低制限価格	あり ¥14,564,550円		
請負業者	(株)協和		
履行期間	平成2年11月5日から平成2年3月12日		
履行場所	箕面市粟生外院地内		
設計図書等配布	平成2年10月26日から平成2年10月26日まで		
入札日	平成2年11月4日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション	16,800,000			
2	2956-0 関西工事測量(株)	17,200,000			
3	2445-0 (株)協和	16,749,000 落札			
4	1196-0 株式会社今木組	17,150,000			
5	308-0 上田良建設(株)	16,980,000			
6	1228-0 (株)三原組	16,800,000			
7	353-0 (株)大金建設	17,100,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	----------------------------------------------------------------

設 計 大 要	配水管敷設DCIP 150mm(K形)L=157.53m 配水管敷設DCIP 150mm(K形)L= 18.34m 仕切弁取付(ソフトシール左閉弁) 150mm 4基 仕切弁取付(ソフトシール左閉弁) 100mm 3基
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	西南公民館外壁改修工事		
契約番号	H21-193-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年11月11日
契約依頼所属	生涯学習部 生涯学習課 生涯学習センター公民館担当		
契約金額	¥4,357,500円 (うち取引に係る消費税 ¥207,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥4,565,400円 (入札書比較価格 ¥4,348,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	株式会社 中井鉄筋建設		
履行期間	平成2年11月11日から平成2年2月26日		
履行場所	箕面市瀬川地内		
設計図書等配布	平成2年10月28日から平成2年10月28日まで		
入札日	平成2年11月10日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2710-0 (有)北栄工務店	4,300,000			
2	1767-0 株式会社 中井鉄筋建設	4,150,000 落札			
3	278-0 (株)西口組	4,170,000			
4	1461-0 城下工務店 有限会社	4,200,000			
5	1197-0 (株)中村工務店	4,250,000			
6	312-0 西川建設(株)	4,200,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C、D等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	------------------------------------------------------------------

設計概要	外壁改修
------	------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	EDV冷却塔配管他修繕		
契約番号	H21-197-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年11月12日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥7,350,000円 (うち取引に係る消費税 ¥350,000円)		
予定価格(税込)	非公表 ¥9,599,100円 (入札書比較価格 ¥9,142,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	栄興設備工業(株)		
履行期間	平成2年11月12日から平成2年3月12日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
現説日時	平成2年11月2日 午後0時30分		
入札日	平成2年11月11日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	489-0 ポンプ技研(株)	13,500,000			
2	2872-0 栄興設備工業(株)	7,000,000 落札			
3	2396-0 三広工業(株)	8,450,000			
4	2201-0 荏原環境プラント(株) 営業統括部	12,000,000			
5	1744-0 日本メンテナンスエンジニアリング(株)	9,500,000			
6	197-0 K E E 環境工事(株)	9,370,000			

選定理由	施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>EDV配管修繕</li> <li>EDV冷却塔ケーシング取付取外</li> </ul>
------	------------------------------------------------------------------------------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	係る過式集じん機ろ布交換修繕		
契約番号	H21-198-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年11月12日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥4,347,000円 (うち取引に係る消費税 ¥207,000円)		
予定価格(税込)	非公表 ¥5,370,750円 (入札書比較価格 ¥5,115,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	三広工業(株)		
履行期間	平成2年11月12日から平成2年2月5日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
現説日時	平成2年11月2日 午後02時00分		
入札日	平成2年11月11日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2792-0 株式会社 椿本マシナリー	辞退			
2	2872-0 栄興設備工業(株)	辞退			
3	2396-0 三広工業(株)	4,140,000 落札			
4	2201-0 荏原環境プラント(株) 営業統括部	5,500,000			
5	1744-0 日本メンテナンスエンジニアリング(株)	5,900,000			
6	197-0 K E E 環境工事(株)	8,500,000			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	・ 係る過式集じん機ろ布交換修繕
------------------	------------------

備 考	栄興設備工業(株)、(株)椿本マシナリーの辞退は、入札辞退のため。
--------	-----------------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	国際文化公園都市特定土地区画整理事業に伴う配水管敷設替工事(21)		
契約番号	H21-206-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年11月12日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥5,696,250円 (うち取引に係る消費税 ¥271,250円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥5,965,050円 (入札書比較価格 ¥5,681,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	秋本建設工業		
履行期間	平成2年11月12日から平成2年12月10日		
履行場所	箕面市国際文化公園都市区域地内		
現説日時	平成2年11月5日 午前1時00分		
入札日	平成2年11月11日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	929-0 (有)大濱産業	5,500,000			
2	2956-0 関西工事測量(株)	5,570,000			
3	392-0 秋本建設工業	5,425,000 落札			
4	80-0 山村組	5,600,000			
5	1129-0 (株)滝井土木	5,500,000			
6	297-0 (株)仲野商店	5,500,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(D等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---------------------------------------------------------------------

設計概要	配水管敷設 DCIP 150mm(K形) L=107.6m 仕切弁取付(ソフトシール左閉弁) 150mm 3基 消火栓設置工(単口地下式) 75mm 1基
------	-------------------------------------------------------------------------------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	給水管整備工事その1(21)		
契約番号	H21-202-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年11月13日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥28,827,750円 (うち取引に係る消費税 ¥1,372,750円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥29,448,300円 (入札書比較価格 ¥28,046,000円)		
最低制限価格	あり ¥24,037,650円		
請負業者	(株)三原組		
履行期間	平成2年11月13日から平成2年3月12日		
履行場所	箕面市桜他地内		
設計図書等配布	平成2年11月4日から平成2年11月4日まで		
入札日	平成2年11月12日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1196-0 株式会社今木組	27,950,000			
2	353-0 (株)大金建設	27,900,000			
3	72-0 (株)石川工業	27,900,000			
4	1231-0 (株)津賀建設	27,730,000			
5	308-0 上田良建設(株)	28,000,000			
6	1207-0 小畑建工(株)	28,046,000			
7	1228-0 (株)三原組	27,455,000 落札			
8	681-0 (株)江川組	28,046,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	----------------------------------------------------------------

設 計 大 要	給水連絡工 H I V P 1 3 mm 2 7 箇所 H I V P 2 0 mm 1 3 0 箇所 H I V P 2 5 mm 1 3 箇所 舗装本復旧工 1 式
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

備 考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
--------	---------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	給水管整備工事その2(21)		
契約番号	H21-203-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年11月13日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥16,800,000円 (うち取引に係る消費税 ¥800,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥18,727,800円 (入札書比較価格 ¥17,836,000円)		
最低制限価格	あり ¥14,676,900円		
請負業者	(株)指尾水道工業所		
履行期間	平成2年11月13日から平成2年3月12日		
履行場所	箕面市箕面三丁目地内他		
設計図書等配布	平成2年11月4日から平成2年11月4日まで		
入札日	平成2年11月12日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	503-0 (株)江坂設備工業 箕面営業所	17,730,000			
2	24-0 才尊設備工業(株) 箕面支店	17,750,000			
3	2155-0 エースイ設備(株)	17,500,000			
4	1813-0 (株)山田設備工業所	17,800,000			
5	1334-0 株式会社 小畑設備工業	17,800,000			
6	1252-0 (株)三原工業	17,750,000			
7	1136-0 (株)指尾水道工業所	16,000,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---------------------------------------------------------------------

設 計 大 要	給水連絡工 H I V P 1 3 mm 1 7 箇所 H I V P 2 0 mm 5 9 箇所 H I V P 2 5 mm 1 7 箇所 H I V P 3 0 mm 7 箇所
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

備 考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
--------	---------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面浄水場高圧受変電設備取替工事		
契約番号	H21-189-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年11月16日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥80,010,000円 (うち取引に係る消費税 ¥3,810,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥83,730,150円 (入札書比較価格 ¥79,743,000円)		
最低制限価格	あり ¥72,125,550円		
請負業者	攝津電機工業株式会社		
履行期間	平成2年11月16日から平成2年3月12日		
履行場所	箕面市箕面地内		
設計図書等配布	平成2年10月28日から平成2年10月28日まで		
入札日	平成2年11月13日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2754-0 (有)伊藤電業	78,600,000			
2	2915-0 松谷電気(株)	77,900,000			
3	1395-0 株式会社 ニワ電機商会	77,650,000			
4	2034-0 浦津電気工事株式会社	77,020,000			
5	2801-0 (有)大起電工	78,500,000			
6	1984-0 箕面電設 株式会社	77,350,000			
7	2176-0 三福電設(株)	78,200,000			
8	5048-0 攝津電機工業株式会社	76,200,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(B、C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	------------------------------------------------------------------

設 計 大 要	高圧受変電設備 1式
------------------	------------

備 考	
--------	--



# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	ひがし幼稚園屋根改修工事		
契約番号	H21-208-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年11月20日
契約依頼所属	子ども部 幼児育成課 幼稚園担当		
契約金額	¥10,338,300円 (うち取引に係る消費税 ¥492,300円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥10,825,500円 (入札書比較価格 ¥10,310,000円)		
最低制限価格	あり ¥9,389,100円		
請負業者	西川建設(株)		
履行期間	平成2年11月20日から平成2年2月1日		
履行場所	箕面市粟生間谷西地内		
設計図書等配布	平成2年11月12日から平成2年11月12日まで		
入札日	平成2年11月19日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	9-0 株式会社 掛谷工務店 箕面支店	9,900,000			
2	1461-0 城下工務店 有限会社	9,880,000			
3	1197-0 (株)中村工務店	9,980,000			
4	312-0 西川建設(株)	9,846,000 落札			
5	2760-0 土佐建設(株)	9,960,000			
6	2443-0 ライトハウス(株)	9,950,000			
7	1377-0 北谷建設(株)	9,920,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	----------------------------------------------------------------

設計概要	屋根改修工事一式
------	----------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	公園施設補修工事 No.1		
契約番号	H21-209-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年11月20日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園課		
契約金額	¥7,751,100円 (うち取引に係る消費税 ¥369,100円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥8,116,500円 (入札書比較価格 ¥7,730,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)大濱産業		
履行期間	平成2年11月20日 から 平成2年3月12日		
履行場所	箕面市外院3丁目地内他		
現説日時	平成2年11月11日 午後02時00分		
入札日	平成2年11月19日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	929-0 (有)大濱産業	7,382,000 落札			
2	5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション	7,430,000			
3	2945-0 (有)今宮建材	7,500,000			
4	1289-0 箕面土建	7,500,000			
5	1129-0 (株)滝井土木	7,550,000			
6	392-0 秋本建設工業	7,400,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C・D等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	------------------------------------------------------------------

設 計 大 要	ブランコ撤去工 7基 ブランコ設置工 7基
------------------	--------------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面2丁目地内導水管改良工事(21)		
契約番号	H21-210-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年11月30日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥15,750,000円 (うち取引に係る消費税 ¥750,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥16,764,300円 (入札書比較価格 ¥15,966,000円)		
最低制限価格	あり ¥13,304,550円		
請負業者	(有)ケイエスティコーポレーション		
履行期間	平成2年11月30日から平成2年3月12日		
履行場所	箕面市箕面2丁目地内		
設計図書等配布	平成2年11月1日から平成2年11月1日まで		
入札日	平成2年11月2日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション	15,000,000 落札			
2	1981-0 (株)白石組	15,500,000			
3	1247-0 (株)ミノケン	15,350,000			
4	2414-0 (株)ケイビィーアキード	15,500,000			
5	1263-0 鳥井建設(株)	15,500,000			
6	1228-0 (株)三原組	15,300,000			
7	18-0 新生重機建設(株)	15,300,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---------------------------------------------------------------------

設 計 大 要	導水管敷設工DCIP 200mm                      L = 209.8m 導水管敷設工DCIP 300mm                      L =    0.6m 既設管撤去 250mm                                L = 56.4m 不断水仕切弁設置工(左閉弁) 300mm                      1基
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

備 考	
--------	--