

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

| | | | |
|----------|--|-----|------------|
| 件名 | 椿地蔵ポンプ場電動弁取替修繕 | | |
| 契約番号 | H22-286-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成22年10月5日 |
| 契約依頼所属 | 市民部 環境施設課 | | |
| 契約金額 | ¥1,543,500円 (うち取引に係る消費税 ¥73,500円) | | |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥1,768,200円 (入札書比較価格 ¥1,684,000円) | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | ポンプ技研(株) | | |
| 履行期間 | 平成22年10月5日から平成23年2月28日 | | |
| 履行場所 | 椿地蔵中継ポンプ場 | | |
| 設計図書等配布 | 平成22年9月24日から平成22年9月24日まで | | |
| 入札日 | 平成22年10月4日 午前10時30分 | | |

| 入札(見積)結果 | | | | | |
|----------|----------------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 489-0 ポンプ技研(株) | 1,470,000 落札 | | | |
| 2 | 346-0 (株)中央ポンプ製作所 | 1,950,000 | | | |
| 3 | 1070-0 (株)桜川ポンプ製作所 | 辞退 | | | |
| 4 | 1271-0 株式会社 大阪ポンプ製作所 | 1,620,000 | | | |
| 5 | 1608-0 木内ポンプ(株) | 辞退 | | | |
| 6 | 1418-0 日本ヘルス工業(株) 大阪営業所 | 2,100,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|---------------------------------|
| 選定理由 | 施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。 |
|------|---------------------------------|

| | |
|------|------------|
| 設計概要 | 1. 電動弁取替修繕 |
|------|------------|

| | |
|----|-----------------------------------|
| 備考 | (株)桜川ポンプ製作所、木内ポンプ(株)の辞退は、入札辞退のため。 |
|----|-----------------------------------|

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

| | | | |
|----------|--|-----|------------|
| 件名 | 市内下水道施設人孔蓋取替工事(その1) | | |
| 契約番号 | H22-285-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成22年10月6日 |
| 契約依頼所属 | 上下水道局 | | |
| 契約金額 | ¥16,800,000円 (うち取引に係る消費税 ¥800,000円) | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥18,531,450円 (入札書比較価格 ¥17,649,000円) | | |
| 最低制限価格 | あり ¥15,048,600円 | | |
| 請負業者 | 山村組 | | |
| 履行期間 | 平成22年10月6日から平成23年1月28日 | | |
| 履行場所 | 箕面市粟生間谷東地内他 | | |
| 現説日時 | 平成22年9月27日 午前10時30分 | | |
| 入札日 | 平成22年10月5日 午前10時30分 | | |

| 入札(見積)結果 | | | | | |
|----------|-------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 80-0 山村組 | 16,000,000 落札 | | | |
| 2 | 392-0 秋本建設工業 | 16,800,000 | | | |
| 3 | 297-0 (株)仲野商店 | 16,740,000 | | | |
| 4 | 1129-0 (株)滝井土木 | 16,600,000 | | | |
| 5 | 1981-0 (株)白石組 | 16,550,000 | | | |
| 6 | 2445-0 (株)協和 | 棄権 | | | |
| 7 | 2945-0 (有)今宮建材 | 16,800,000 | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|--|
| 選定理由 | 発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。 |
|------|--|

| | |
|------|--|
| 設計大要 | 人孔蓋取替工 汚水(軽車道用) 7 1箇所 雨水(軽車道用) 8 箇所 舗装工 汚水 一式 雨水 一式 |
|------|--|

| | |
|----|--------------------|
| 備考 | (株)協和の棄権は、現説欠席のため。 |
|----|--------------------|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---|-----|------------|
| 件名 | 中小学校校舎改修工事（その4） | | |
| 契約番号 | H22-291-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 随意契約6号該当 | 契約日 | 平成22年10月6日 |
| 契約依頼所属 | 教育推進部 学校等大規模改修事業担当 | | |
| 契約金額 | ¥33,526,500円（うち取引に係る消費税 ¥1,596,500円） | | |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥33,530,700円（入札書比較価格 ¥31,934,000円） | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | 株式会社前田組 箕面営業所 | | |
| 履行期間 | 平成22年10月6日から平成23年2月28日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 稲地内 | | |
| 設計図書等配布 | 平成22年9月28日から平成22年9月28日まで | | |
| 見積日 | 平成22年10月5日 午前1時30分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|-------------------------|------------|------------------|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 2642-0 株式会社前田組 箕面営業所 | 37,500,000 | 31,930,000 決定 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| 選 定 理 由 | 本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。 |
|------------------|---|

| | |
|------------------|-------------|
| 設 計 大 要 | ・エレベーター新設工事 |
|------------------|-------------|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名 | リサイクルセンター供給コンベヤ等修繕 | | |
| 契約番号 | H22-293-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 随意契約8号該当 | 契約日 | 平成22年10月12日 |
| 契約依頼所属 | 市民部 環境施設課 | | |
| 契約金額 | ¥4,000,500円 (うち取引に係る消費税 ¥190,500円) | | |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥4,090,800円 (入札書比較価格 ¥3,896,000円) | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | 三広工業(株) | | |
| 履行期間 | 平成22年10月12日から平成23年1月20日 | | |
| 履行場所 | 箕面市立リサイクルセンター | | |
| 設計図書等配布 | 平成22年9月30日から平成22年9月30日まで | | |
| 見積日 | 平成22年10月8日 午前10時30分 | | |

| 入札(見積)結果 | | | | | |
|----------|-----------------------------|------------|-----------|-------------------|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 197-0 K E E環境工事(株) | 5,300,000 | 辞退 | | |
| 2 | 2201-0 荏原環境プラント(株) 営業統括部 | 12,370,000 | 辞退 | | |
| 3 | 1418-0 日本ヘルス工業(株) 大阪営業所 | 5,500,000 | 辞退 | | |
| 4 | 2396-0 三広工業(株) | 4,150,000 | 4,100,000 | 3,810,000 不調随契 | |
| 5 | 2792-0 株式会社 椿本マシナリー | 8,500,000 | 辞退 | | |
| 6 | 2872-0 栄興設備工業(株) | 6,700,000 | 辞退 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 選 定 理 由 | 施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。 |
|------------------|---------------------------------|

| | |
|------------------|--------------|
| 設 計 大 要 | 1. 供給コンベヤ等修繕 |
|------------------|--------------|

| | |
|--------|---|
| 備 考 | K E E環境工事(株)、荏原環境プラント(株)、日本ヘルス工業(株)、(株)椿本マシナリー、栄興設備工業(株)の辞退は、2回目の応札辞退のため。 |
|--------|---|

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名 | 市道箕面今宮線歩道設置工事 1及び 2 | | |
| 契約番号 | H22-296-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成22年10月14日 |
| 契約依頼所属 | みどりまちづくり部 道路課 内線 3414 | | |
| 契約金額 | ¥5,565,000円 (うち取引に係る消費税 ¥265,000円) | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥5,833,800円 (入札書比較価格 ¥5,556,000円) | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | (有)今宮建材 | | |
| 履行期間 | 平成22年10月14日から平成23年3月11日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 坊島5丁目 地内 | | |
| 現説日時 | 平成22年10月4日 午前1時00分 | | |
| 入札日 | 平成22年10月13日 午前1時00分 | | |

| 入札(見積)結果 | | | | | |
|----------|---------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 929-0 (有)大濱産業 | 辞退 | | | |
| 2 | 80-0 山村組 | 5,500,000 | | | |
| 3 | 1129-0 (株)滝井土木 | 5,500,000 | | | |
| 4 | 1289-0 箕面土建 | 5,450,000 | | | |
| 5 | 2945-0 (有)今宮建材 | 5,300,000 落札 | | | |
| 6 | 2956-0 関西工事測量(株) | 5,500,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|---|
| 選定理由 | 発注規模に対応した等級(D等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。 |
|------|---|

| | |
|------|--|
| 設計概要 | 歩道設置工事一式 土工 一式 構造物工 一式 舗装工 一式 |
|------|--|

| | |
|----|----------------------|
| 備考 | (有)大濱産業の辞退は、入札辞退のため。 |
|----|----------------------|

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名 | 西南小学校校舎改修工事(その3) | | |
| 契約番号 | H22-314-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 随意契約6号該当 | 契約日 | 平成22年10月18日 |
| 契約依頼所属 | 教育推進部 学校等大規模改修事業担当 | | |
| 契約金額 | ¥35,511,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,691,000円) | | |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥35,517,300円 (入札書比較価格 ¥33,826,000円) | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | 城下工務店(有) | | |
| 履行期間 | 平成22年10月18日 から 平成23年2月28日 | | |
| 履行場所 | 箕面市瀬川地内 | | |
| 設計図書等配布 | 平成22年10月7日 から 平成22年10月7日 まで | | |
| 見積日 | 平成22年10月15日 午後0時00分 | | |

| 入札(見積)結果 | | | | | |
|----------|--------------------|------------|------------------|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 1461-0 城下工務店(有) | 38,000,000 | 33,820,000 決定 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| 選 定 理 由 | 本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。 |
|------------------|---|

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 設 計 大 要 | エレベータ棟増築 建築工事 一式 昇降機設備工事 一式 |
|------------------|--------------------------------|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名 | 第二中学校校舎改修工事(その7) | | |
| 契約番号 | H22-316-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 随意契約6号該当 | 契約日 | 平成22年10月18日 |
| 契約依頼所属 | 教育推進部 学校等大規模改修事業担当 | | |
| 契約金額 | ¥29,295,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,395,000円) | | |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥29,302,350円 (入札書比較価格 ¥27,907,000円) | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | 西田工業(株) 箕面営業所 | | |
| 履行期間 | 平成22年10月18日から平成23年2月28日 | | |
| 履行場所 | 箕面市萱野地内 | | |
| 設計図書等配布 | 平成22年10月7日から平成22年10月7日まで | | |
| 見積日 | 平成22年10月15日 午後0時30分 | | |

入札(見積)結果

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|-------------------------|------------|------------------|-----|----|
| 1 | 1272-0 西田工業(株) 箕面営業所 | 30,000,000 | 27,900,000 決定 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|---|
| 選定理由 | 本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。 |
|------|---|

| | |
|------|--------------------|
| 設計概要 | ・エレベーター棟設置 建築工事 一式 |
|------|--------------------|

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | 中小学校校舎改修に伴う電気設備工事（その2） | | |
| 契約番号 | H22-317-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 随意契約6号該当 | 契約日 | 平成22年10月18日 |
| 契約依頼所属 | 教育推進部 学校等大規模改修事業担当 | | |
| 契約金額 | ¥2,383,500円（うち取引に係る消費税 ¥113,500円） | | |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥2,389,800円（入札書比較価格 ¥2,276,000円） | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | 株式会社 ニワ電機商会 | | |
| 履行期間 | 平成22年10月18日 から 平成23年2月28日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 稲地内 | | |
| 設計図書等配布 | 平成22年10月8日 から 平成22年10月8日 まで | | |
| 見積日 | 平成22年10月15日 午後02時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------|-----------------|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 1395-0 株式会社 ニワ電機商会 | 3,480,000 | 2,270,000 決定 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| 選 定 理 由 | 本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。 |
|------------------|---|

| | |
|------------------|--------------------------|
| 設 計 大 要 | ・エレベーター設置にかかる一次側電気設備工事一式 |
|------------------|--------------------------|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|