

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面市立止々呂美ふるさと自然館野外活動緑地新設工事		
契約番号	H22-372-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年12月2日
契約依頼所属	地域創造部 商工観光課 内線 3240		
契約金額	¥115,657,500円 (うち取引に係る消費税 ¥5,507,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥115,659,600円 (入札書比較価格 ¥110,152,000円)		
最低制限価格	あり ¥100,317,000円		
請負業者	(株)中島工務店 大阪彩都営業所		
履行期間	平成22年12月2日から平成23年3月11日		
履行場所	箕面市 下止々呂美地内		
現説日時	平成22年11月16日 午前1時00分		
入札日	平成22年12月1日 午前1時00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2978-0 (株)中島工務店 大阪彩都営業所	110,150,000 落札			
2	1203-0 喜捨建設株式会社 箕面支店	辞退			
3	378-0 (株)森長工務店 箕面支店	辞退			
4	9-0 株式会社 掛谷工務店 箕面支店	辞退			
5	556-0 富国建設(株) 箕面営業所	辞退			
6	1272-0 西田工業(株) 箕面営業所	辞退			
7	2443-0 ライトハウス(株)	110,152,000			
8	1377-0 北谷建設(株)	辞退			

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------	--

設計概要	・野外活動緑地新設(その1) 管理棟新築 一式 炊事棟1新築 一式 メインエントランス・冒険交流広場ゾーン外構 一式
------	---

備考	北谷建設(株)、富国建設(株)、(株)森長工務店、喜捨建設(株)の辞退は、入札辞退のため。 西田工業(株)、(株)森長工務店の辞退は、応札辞退のため。
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面駅前広場整備工事(その1)		
契約番号	H22-371-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年12月3日
契約依頼所属	地域創造部 商工観光課		
契約金額	¥116,026,050円 (うち取引に係る消費税 ¥5,525,050円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥133,771,050円 (入札書比較価格 ¥127,401,000円)		
最低制限価格	あり ¥116,026,050円		
請負業者	鹿島建設(株) 関西支店		
履行期間	平成22年12月3日から平成23年3月11日		
履行場所	箕面市 箕面地内		
現説日時	平成22年11月1日 午後0時30分		
入札日	平成22年12月2日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	687-0 (株)大林組 大阪本店	127,400,000			
2	1081-0 戸田建設(株) 大阪支店	辞退			
3	838-0 三井住友建設(株) 大阪支店	辞退			
4	1398-0 鹿島建設(株) 関西支店	110,501,000 落札			
5	821-0 株式会社 竹中工務店 大阪本店	辞退			
6	1131-0 (株)銭高組 大阪支社	辞退			
7	666-0 (株)ナカノフード建設 大阪支社	126,300,000			
8	1377-0 北谷建設(株)	辞退			

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)及びA等級に属する業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------	---

設計概要	1. ガレリア設置工事 1式 2. シェルター設置工事 1式 3. ウェルカムゲート設置工事 1式 4. その他改修工事 1式
------	--

備考	北谷建設(株)の辞退は、現説辞退のため。 (株)銭高組、(株)竹中工務店、戸田建設(株)の辞退は、入札辞退のため。 三井住友建設(株)の辞退は、応札辞退のため。
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	道路舗装補修工事 6		
契約番号	H22-374-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年12月3日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥11,655,000円（うち取引に係る消費税 ¥555,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥12,333,300円（入札書比較価格 ¥11,746,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	箕面コーポレーション(株)		
履行期間	平成22年12月3日から平成23年3月4日		
履行場所	箕面市 如意谷2丁目 他 地内		
設計図書等配布	平成22年11月24日から平成22年11月24日まで		
入札日	平成22年12月2日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2945-0 （有）今宮建材	11,550,000			
2	353-0 （株）大金建設	11,428,000			
3	681-0 （株）江川組	11,285,000			
4	5040-0 箕面コーポレーション(株)	11,100,000 落札			
5	768-0 昭和建設（株）	11,350,000			
6	864-0 （株）三原舗道	11,700,000			
7	521-0 東西道路（株）	11,670,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）及びD等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	第1工区（如意谷2） 一式 第2工区（萱野2） 一式
------------------	-------------------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	道路段差改良工事		
契約番号	H22-378-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年12月7日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課		
契約金額	¥12,745,950円 (うち取引に係る消費税 ¥606,950円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥13,473,600円 (入札書比較価格 ¥12,832,000円)		
最低制限価格	あり ¥10,690,050円		
請負業者	秋本建設工業		
履行期間	平成22年12月7日から平成23年3月11日		
履行場所	箕面市 粟生外院1丁目 地内		
現説日時	平成22年11月26日 午前10時30分		
入札日	平成22年12月6日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2945-0 (有)今宮建材	12,524,000			
2	2445-0 (株)協和	12,550,000			
3	1247-0 (株)ミノケン	12,420,000			
4	1981-0 (株)白石組	12,700,000			
5	1289-0 箕面土建	12,500,000			
6	392-0 秋本建設工業	12,139,000 落札			
7	80-0 山村組	12,200,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	--

設計概要	道路段差改良工事 一式
------	-------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	平成22年度公共下水道(桜井排水区)国道171号地震対策緊急整備工事(雨水)		
契約番号	H22-373-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年12月8日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥50,925,000円 (うち取引に係る消費税 ¥2,425,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥55,619,550円 (入札書比較価格 ¥52,971,000円)		
最低制限価格	あり ¥46,263,000円		
請負業者	(株)関西工業所		
履行期間	平成22年12月8日から平成23年3月11日		
履行場所	箕面市桜井地内		
現説日時	平成22年11月19日 午後0時30分		
入札日	平成22年12月7日 午後0時30分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1292-0 管清工業(株) 大阪支店	49,200,000			
2	1464-0 (株)大阪環境	49,600,000			
3	727-0 (株)関西工業所	48,500,000 落札			
4	942-0 (株)ケンセイ 箕面営業所	48,990,000			
5	243-0 都市クリエイト(株)	49,790,000			
6	593-0 (株)吉田組 箕面営業所	50,333,000			
7	1231-0 (株)津賀建設	50,000,000			
8	1228-0 (株)三原組	49,800,000			

選定理由	施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------	---------------------------------

設計大要	管渠更生工 1500mm L=82.80m L=80.65m L=66.70m L=64.65m 付帯工 一式
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面駅前広場整備に伴う電気設備工事(その1)		
契約番号	H22-379-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年12月9日
契約依頼所属	地域創造部 商工観光課		
契約金額	¥18,610,200円 (うち取引に係る消費税 ¥886,200円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥21,670,950円 (入札書比較価格 ¥20,639,000円)		
最低制限価格	あり ¥18,610,200円		
請負業者	(株)宮野電気		
履行期間	平成22年12月9日から平成23年3月11日		
履行場所	箕面市 箕面 地内		
現説日時	平成22年11月30日 午前1時00分		
入札日	平成22年12月8日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1258-0 (株)宮野電気	17,724,000 落札			
2	895-0 中井電気工事(株)	17,724,000			
3	2915-0 松谷電気(株)	18,800,000			
4	2754-0 (有)伊藤電業	17,724,000			
5	5048-0 攝津電機工業株式会社	17,724,000			
6	2176-0 三福電設(株)	17,724,000			
7	1984-0 箕面電設 株式会社	17,724,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)及びBに属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	---

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ガレリア・シェルター電気設備工事 ・ウェルカムゲート電気設備工事 ・広場電気設備工事
------	---

備考	くじの結果、(株)宮野電気に決定。
----	-------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	公園施設補修工事 No.3		
契約番号	H22-385-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年12月14日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園課		
契約金額	¥2,142,000円 (うち取引に係る消費税 ¥102,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥2,278,500円 (入札書比較価格 ¥2,170,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)大濱産業		
履行期間	平成22年12月14日から平成23年2月18日		
履行場所	箕面市粟生間谷東6丁目地内他		
設計図書等配布	平成22年12月3日から平成22年12月3日まで		
入札日	平成22年12月13日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5065-0 (有)三光建設	2,100,000			
2	5056-0 明広開発	2,120,000			
3	5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション	2,090,000			
4	1129-0 (株)滝井土木	2,100,000			
5	297-0 (株)仲野商店	2,070,000			
6	929-0 (有)大濱産業	2,040,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(D等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	清掃用具倉庫設置 15基
------------------	--------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	粟生外院3丁目地内配水管改良工事(22)		
契約番号	H22-386-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年12月15日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥15,750,000円 (うち取引に係る消費税 ¥750,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥16,759,050円 (入札書比較価格 ¥15,961,000円)		
最低制限価格	あり ¥14,056,350円		
請負業者	(株)滝井土木		
履行期間	平成22年12月15日から平成23年3月11日		
履行場所	箕面市粟生外院3丁目地内		
現説日時	平成22年12月6日 午前1時00分		
入札日	平成22年12月14日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1129-0 (株)滝井土木	15,000,000 落札			
2	392-0 秋本建設工業	15,100,000			
3	2956-0 関西工事測量(株)	15,220,000			
4	2445-0 (株)協和	15,580,000			
5	297-0 (株)仲野商店	15,350,000			
6	2945-0 (有)今宮建材	15,200,000			
7	80-0 山村組	15,700,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	配水管敷設 DCIP 150mm(K形) L = 35.54m 配水管敷設 DCIP 100mm(K形) L = 174.63m 仕切弁取付(ソフトシール左閉弁) 150mm - 4基 仕切弁取付(ソフトシール左閉弁) 100mm - 5基
------------------	---

備 考	
--------	--