

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名 | 平成22年度公共下水道(桜井排水区)市道山手川線污水管渠築造工事 | | |
| 契約番号 | H22-389-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成22年12月17日 |
| 契約依頼所属 | 上下水道局 | | |
| 契約金額 | ¥3,622,500円 (うち取引に係る消費税 ¥172,500円) | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥3,759,000円 (入札書比較価格 ¥3,580,000円) | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | 小畑建工(株) | | |
| 履行期間 | 平成22年12月17日から平成23年3月11日 | | |
| 履行場所 | 箕面市瀬川5丁目地内 | | |
| 現説日時 | 平成22年12月8日 午前10時30分 | | |
| 入札日 | 平成22年12月16日 午前10時30分 | | |

| 入札(見積)結果 | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション | 3,490,000 | | | |
| 2 | 1247-0 (株)ミノケン | 3,520,000 | | | |
| 3 | 1981-0 (株)白石組 | 3,550,000 | | | |
| 4 | 1231-0 (株)津賀建設 | 3,520,000 | | | |
| 5 | 1263-0 鳥井建設(株) | 3,500,000 | | | |
| 6 | 1207-0 小畑建工(株) | 3,450,000 落札 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| 選 定 理 由 | 地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。 |
|------------------|-------------------------------------|

| | |
|------------------|---|
| 設 計 大 要 | <ul style="list-style-type: none"> ・管きょ工 リ付硬質塩化ビニ管 FRP 200mm L=32.80m L1=31.00m ・マンホール 1号組立楕円人孔 N=2 基 ・取付管およびます工 150mm N=8 箇所 ・付帯工 一式 |
|------------------|---|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名 | 道路舗装補修工事 7 | | |
| 契約番号 | H22-390-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成22年12月20日 |
| 契約依頼所属 | みどりまちづくり部 道路課 | | |
| 契約金額 | ¥14,259,000円 (うち取引に係る消費税 ¥679,000円) | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥15,115,800円 (入札書比較価格 ¥14,396,000円) | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | (株)三原舗道 | | |
| 履行期間 | 平成22年12月20日から平成23年3月11日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 西小路5丁目 他 地内 | | |
| 設計図書等配布 | 平成22年12月9日から平成22年12月9日まで | | |
| 入札日 | 平成22年12月1日 午前1時00分 | | |

| 入札(見積)結果 | | | | | |
|----------|-------------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 5056-0 明広開発 | 13,660,000 | | | |
| 2 | 1247-0 (株)ミノケン | 13,600,000 | | | |
| 3 | 80-0 山村組 | 13,770,000 | | | |
| 4 | 5040-0 箕面コーポレーション(株) | 13,720,000 | | | |
| 5 | 768-0 昭和建設(株) | 13,680,000 | | | |
| 6 | 864-0 (株)三原舗道 | 13,580,000 落札 | | | |
| 7 | 521-0 東西道路(株) | 13,740,000 | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|---|
| 選定理由 | 発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。 |
|------|---|

| | |
|------|--|
| 設計概要 | 舗装工(車道) 475㎡ 舗装工(歩道) 921㎡ 付帯工 1式 |
|------|--|

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名 | 灰固化ダストバンカ歩廊他修繕 | | |
| 契約番号 | H22-391-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成22年12月20日 |
| 契約依頼所属 | 市民部 環境施設課 | | |
| 契約金額 | ¥2,509,500円 (うち取引に係る消費税 ¥119,500円) | | |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥3,954,300円 (入札書比較価格 ¥3,766,000円) | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | 日本ヘルス工業(株) 大阪営業所 | | |
| 履行期間 | 平成22年12月20日から平成23年3月11日 | | |
| 履行場所 | 箕面市環境クリーンセンター | | |
| 現説日時 | 平成22年12月9日 午前10時30分 | | |
| 入札日 | 平成22年12月17日 午前10時30分 | | |

| 入札(見積)結果 | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 2201-0 荏原環境プラント(株) 営業統括部 | 4,600,000 | | | |
| 2 | 2396-0 三広工業(株) | 2,470,000 | | | |
| 3 | 1418-0 日本ヘルス工業(株) 大阪営業所 | 2,390,000 落札 | | | |
| 4 | 197-0 K E E 環境工事(株) | 4,960,000 | | | |
| 5 | 2872-0 栄興設備工業(株) | 4,300,000 | | | |
| 6 | 2105-0 東洋メンテナンス(株) | 3,600,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|---------------------------------|
| 選定理由 | 施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。 |
|------|---------------------------------|

| | |
|------|--|
| 設計概要 | <ul style="list-style-type: none"> ・灰固化ダストバンカ歩廊修繕 ・給じん装置逆転排出シュート修繕 |
|------|--|

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名 | 平成22年度公共下水道(桜井排水区)市道牧落中垣内南線雨水管渠築造工事 | | |
| 契約番号 | H22-393-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成22年12月24日 |
| 契約依頼所属 | 上下水道局 | | |
| 契約金額 | ¥14,364,000円 (うち取引に係る消費税 ¥684,000円) | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥15,288,000円 (入札書比較価格 ¥14,560,000円) | | |
| 最低制限価格 | あり ¥12,383,700円 | | |
| 請負業者 | (株)仲野商店 | | |
| 履行期間 | 平成22年12月24日から平成23年3月11日 | | |
| 履行場所 | 箕面市牧落地内 | | |
| 設計図書等配布 | 平成22年12月10日から平成22年12月14日まで | | |
| 入札日 | 平成22年12月22日 午前10時00分 | | |

入札(見積)結果

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|-----------------------------|------------------|-----|-----|----|
| 1 | 297-0 (株)仲野商店 | 13,680,000 落札 | | | |
| 2 | 2445-0 (株)協和 | 13,800,000 | | | |
| 3 | 1247-0 (株)ミノケン | 13,790,000 | | | |
| 4 | 1129-0 (株)滝井土木 | 14,000,000 | | | |
| 5 | 1289-0 箕面土建 | 13,800,000 | | | |
| 6 | 1981-0 (株)白石組 | 14,150,000 | | | |
| 7 | 5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション | 13,780,000 | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|--|
| 選定理由 | 発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。 |
|------|--|

| | |
|------|--|
| 設計概要 | 管きょ工(開削)リップ付硬質塩化ビニル管(管径 250mm) L=6.00m L=5.30m 管きょ工(開削)リップ付硬質塩化ビニル管(管径 400mm) L=6.10m L=5.20m |
|------|--|

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名 | 道路舗装補修工事 8 | | |
| 契約番号 | H22-394-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成22年12月24日 |
| 契約依頼所属 | みどりまちづくり部 道路課 | | |
| 契約金額 | ¥19,320,000円 (うち取引に係る消費税 ¥920,000円) | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥20,501,250円 (入札書比較価格 ¥19,525,000円) | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | 昭和建設(株) | | |
| 履行期間 | 平成22年12月24日から平成23年3月11日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 粟生間谷西2丁目 他 地内 | | |
| 設計図書等配布 | 平成22年12月10日から平成22年12月14日まで | | |
| 入札日 | 平成22年12月22日 午前10時30分 | | |

| 入札(見積)結果 | | | | | |
|----------|-------------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 2945-0 (有)今宮建材 | 18,550,000 | | | |
| 2 | 681-0 (株)江川組 | 18,500,000 | | | |
| 3 | 80-0 山村組 | 18,600,000 | | | |
| 4 | 5040-0 箕面コーポレーション(株) | 18,530,000 | | | |
| 5 | 768-0 昭和建設(株) | 18,400,000 落札 | | | |
| 6 | 864-0 (株)三原舗道 | 18,480,000 | | | |
| 7 | 521-0 東西道路(株) | 18,700,000 | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|--|
| 選定理由 | 発注規模に対応した等級(C等級)およびB等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。 |
|------|--|

| | |
|------|--------------------|
| 設計概要 | 第1工区 一式 第2工区 一式 |
|------|--------------------|

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名 | 市道止々呂美線法面防災工事 | | |
| 契約番号 | H22-395-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成22年12月24日 |
| 契約依頼所属 | みどりまちづくり部 道路課 | | |
| 契約金額 | ¥6,184,500円 (うち取引に係る消費税 ¥294,500円) | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥7,241,850円 (入札書比較価格 ¥6,897,000円) | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | (株)大阪防水建設社 | | |
| 履行期間 | 平成22年12月24日から平成23年3月11日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 下止々呂美 地内 | | |
| 設計図書等配布 | 平成22年12月10日から平成22年12月14日まで | | |
| 入札日 | 平成22年12月22日 午前1時00分 | | |

| 入札(見積)結果 | | | | | |
|----------|----------------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 1834-0 国土防災技術(株) 大阪支店 | 6,897,000 | | | |
| 2 | 326-0 イビデングリーンテック(株) 大阪 | 辞退 | | | |
| 3 | 192-0 東亜グラウト工業(株) 関西支店 | 6,897,000 | | | |
| 4 | 763-0 吉岡建設(株) | 6,850,000 | | | |
| 5 | 2721-0 日本植生(株) 大阪営業所 | 6,890,000 | | | |
| 6 | 333-0 (株)大阪防水建設社 | 5,890,000 落札 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|---|
| 選定理由 | 工事内容から見て、工事規模に対応する等級等にかかわらず、施工能力、施工実績、技術的適性等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。 |
|------|---|

| | |
|------|----------|
| 設計概要 | 法面復旧工 一式 |
|------|----------|

| | |
|----|-----------------------------|
| 備考 | イビデングリーンテック(株)の辞退は、入札辞退のため。 |
|----|-----------------------------|

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

| | | | |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名 | 動物焼却炉耐火物修繕 | | |
| 契約番号 | H22-396-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 随意契約8号該当 | 契約日 | 平成22年12月24日 |
| 契約依頼所属 | 市民部 環境施設課 | | |
| 契約金額 | ¥1,155,000円 (うち取引に係る消費税 ¥55,000円) | | |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥1,164,450円 (入札書比較価格 ¥1,109,000円) | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | 三広工業(株) | | |
| 履行期間 | 平成22年12月24日から平成23年2月28日 | | |
| 履行場所 | 箕面市環境クリーンセンター | | |
| 設計図書等配布 | 平成22年12月14日から平成22年12月14日まで | | |
| 見積日 | 平成22年12月22日 午前1時30分 | | |

| 入札(見積)結果 | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------|-------------------|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 2201-0 荏原環境プラント(株) 営業統括部 | 1,680,000 | | | |
| 2 | 2764-0 (株)島井組プラント | 1,450,000 | | | |
| 3 | 2872-0 栄興設備工業(株) | 辞退 | | | |
| 4 | 197-0 K E E 環境工事(株) | 3,800,000 | | | |
| 5 | 2396-0 三広工業(株) | 1,120,000 | 1,100,000 不調随契 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| 選 定 理 由 | 工事内容から見て、工事規模に対応する等級(C等級)にかかわらず、施工実績、技術的適性を勘案し、5者を指名。 |
|------------------|---|

| | |
|------------------|---------|
| 設 計 大 要 | 1.耐火物修繕 |
|------------------|---------|

| | |
|--------|---|
| 備 考 | 栄興設備工業(株)の辞退は、入札辞退のため。 最低見積書記載者の三広工業(株)と協商し決定。 |
|--------|---|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---|-----|-------------|
| 件名 | 市道牧落公園線歩道改良工事 | | |
| 契約番号 | H22-397-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成22年12月27日 |
| 契約依頼所属 | みどりまちづくり部 道路課 | | |
| 契約金額 | ¥30,922,500円（うち取引に係る消費税 ¥1,472,500円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥32,907,000円（入札書比較価格 ¥31,340,000円） | | |
| 最低制限価格 | あり ¥26,986,050円 | | |
| 請負業者 | 小畑建工（株） | | |
| 履行期間 | 平成22年12月27日から平成23年3月11日 | | |
| 履行場所 | 桜4丁目 | | |
| 設計図書等配布 | 平成22年12月16日から平成22年12月16日まで | | |
| 入札日 | 平成22年12月24日 午前1時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|-------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 72-0 （株）石川工業 | 30,600,000 | | | |
| 2 | 1263-0 鳥井建設（株） | 30,300,000 | | | |
| 3 | 1228-0 （株）三原組 | 29,800,000 | | | |
| 4 | 1207-0 小畑建工（株） | 29,450,000 落札 | | | |
| 5 | 308-0 上田良建設（株） | 29,530,000 | | | |
| 6 | 1303-0 （株）西川組 | 29,800,000 | | | |
| 7 | 1231-0 （株）津賀建設 | 30,500,000 | | | |
| 8 | 681-0 （株）江川組 | 31,300,000 | | | |

| | |
|------------------|--|
| 選 定 理 由 | 発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。 |
|------------------|--|

| | |
|------------------|-----------|
| 設 計 大 要 | 排水構造物工 1式 |
| | 縁石工 1式 |
| | 街渠工 1式 |
| | 歩車道境界工 1式 |

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|