

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |              |
|----------|--|-----|--------------|
| 件名       | 第三中学校校舎改修工事(その1)                         |     |              |
| 契約番号     | H22-22-0                                 | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 指名競争入札                                   | 契約日 | 平成22年 4月 22日 |
| 契約依頼所属   | 教育推進部 学校等大規模改修事業担当                       |     |              |
| 契約金額     | ¥56,175,000円 (うち取引に係る消費税 ¥2,675,000円)    |     |              |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥59,220,000円 (入札書比較価格 ¥56,400,000円) |     |              |
| 最低制限価格   | あり ¥51,364,950円                          |     |              |
| 請負業者     | 土佐建設㈱                                    |     |              |
| 履行期間     | 平成22年 4月 22日 から 平成23年 2月 28日             |     |              |
| 履行場所     | 箕面市瀬川地内                                  |     |              |
| 現説日時     | 平成22年 4月 7日 午前1時00分                      |     |              |
| 入札日      | 平成22年 4月 21日 午前1時00分                     |     |              |

| 入札(見積)結果 |                    |                  |     |     |    |
|----------|--------------------|------------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                | 第1回              | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 681-0<br>(株)江川組    | 55,200,000       |     |     |    |
| 2        | 1228-0<br>(株)三原組   | 55,800,000       |     |     |    |
| 3        | 2760-0<br>土佐建設㈱    | 53,500,000<br>落札 |     |     |    |
| 4        | 312-0<br>西川建設(株)   | 56,330,000       |     |     |    |
| 5        | 1197-0<br>(株)中村工務店 | 55,000,000       |     |     |    |
| 6        | 1461-0<br>城下工務店(有) | 54,700,000       |     |     |    |
|          |                    |                  |     |     |    |
|          |                    |                  |     |     |    |

|      |  |
|------|--|
| 選定理由 | 市内に本店を設置し、特定建設業許可の資格を有する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。 |
|------|--|

|      |                 |
|------|-----------------|
| 設計概要 | ・校舎耐震補強 建築工事 一式 |
|------|-----------------|

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |                                       |     |              |
|----------|---------------------------------------|-----|--------------|
| 件名       | 道路舗装補修工事 1                            |     |              |
| 契約番号     | H22-49-0                              | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 随意契約6号該当                              | 契約日 | 平成22年 4月 26日 |
| 契約依頼所属   | みどりまちづくり部 道路課                         |     |              |
| 契約金額     | ¥1,359,750円 (うち取引に係る消費税 ¥64,750円)     |     |              |
| 予定価格(税込) | 非公表 ¥1,389,150円 (入札書比較価格 ¥1,323,000円) |     |              |
| 最低制限価格   | なし                                    |     |              |
| 請負業者     | (株)協和                                 |     |              |
| 履行期間     | 平成22年 4月 26日 から 平成22年 5月 31日          |     |              |
| 履行場所     | 箕面市桜5丁目地内                             |     |              |
| 設計図書等配布  | 平成22年 4月 20日 から 平成22年 4月 20日 まで       |     |              |
| 見積日      | 平成22年 4月 23日 午後0時00分                  |     |              |

| 入札(見積)結果 |                 |                 |     |     |    |
|----------|-----------------|-----------------|-----|-----|----|
|          | 業者名             | 第1回             | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 2445-0<br>(株)協和 | 1,295,000<br>決定 |     |     |    |
|          |                 |                 |     |     |    |
|          |                 |                 |     |     |    |
|          |                 |                 |     |     |    |
|          |                 |                 |     |     |    |
|          |                 |                 |     |     |    |
|          |                 |                 |     |     |    |
|          |                 |                 |     |     |    |
|          |                 |                 |     |     |    |
|          |                 |                 |     |     |    |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 競争入札に付することが不利と認められるため |
|------------------|-----------------------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 設<br>計<br>大<br>要 | 舗装工 一式<br>付帯工 一式 |
|------------------|------------------|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |              |
|----------|--|-----|--------------|
| 件名       | 平成22年度公共下水道(萱野北部排水区)市道坊島北2号線雨水管渠築造工事   |     |              |
| 契約番号     | H22-44-0                               | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 指名競争入札                                 | 契約日 | 平成22年 4月 27日 |
| 契約依頼所属   | 上下水道局                                  |     |              |
| 契約金額     | ¥7,088,550円 (うち取引に係る消費税 ¥337,550円)     |     |              |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥7,501,200円 (入札書比較価格 ¥7,144,000円) |     |              |
| 最低制限価格   | なし                                     |     |              |
| 請負業者     | 箕面土建                                   |     |              |
| 履行期間     | 平成22年 4月 27日 から 平成22年 9月 21日           |     |              |
| 履行場所     | 箕面市坊島地内                                |     |              |
| 現説日時     | 平成22年 4月 19日 午前1時00分                   |     |              |
| 入札日      | 平成22年 4月 26日 午前1時00分                   |     |              |

| 入札(見積)結果 |                             |                 |     |     |    |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                         | 第1回             | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 2956-0<br>関西工事測量(株)         | 6,820,000       |     |     |    |
| 2        | 1129-0<br>(株)滝井土木           | 6,800,000       |     |     |    |
| 3        | 1289-0<br>箕面土建              | 6,751,000<br>落札 |     |     |    |
| 4        | 80-0<br>山村組                 | 6,960,000       |     |     |    |
| 5        | 5031-0<br>(有)ケイエスティコーポレーション | 6,800,000       |     |     |    |
| 6        | 929-0<br>(有)大濱産業            | 6,810,000       |     |     |    |
|          |                             |                 |     |     |    |
|          |                             |                 |     |     |    |

|                  |   |
|------------------|---|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 発注規模に対応した等級(D等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。 |
|------------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| 設<br>計<br>大<br>要 | 管渠工 PR管 450mm L = 55m L1 = 51.4m<br>マンホール工 1号組立人孔 4基<br>取付管及び柵工 一式 付帯工 一式 |
|------------------|---|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |              |
|----------|--|-----|--------------|
| 件名       | 北小学校校舎改修に伴う機械設備工事(その1)                   |     |              |
| 契約番号     | H22-37-0                                 | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 指名競争入札                                   | 契約日 | 平成22年 4月 28日 |
| 契約依頼所属   | 教育推進部 学校等大規模改修事業担当                       |     |              |
| 契約金額     | ¥39,795,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,895,000円)    |     |              |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥41,990,550円 (入札書比較価格 ¥39,991,000円) |     |              |
| 最低制限価格   | あり ¥34,803,300円                          |     |              |
| 請負業者     | (株)江坂設備工業 箕面営業所                          |     |              |
| 履行期間     | 平成22年 4月 28日 から 平成23年 2月 28日             |     |              |
| 履行場所     | 箕面市 箕面 地内                                |     |              |
| 現説日時     | 平成22年 4月 19日 午前1時30分                     |     |              |
| 入札日      | 平成22年 4月 27日 午前1時30分                     |     |              |

## 入札(見積)結果

|   | 業者名                         | 第1回              | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|-----------------------------|------------------|-----|-----|----|
| 1 | 561-0<br>コスモ産業(株)           | 38,200,000       |     |     |    |
| 2 | 1136-0<br>(株)指尾水道工業所        | 39,950,000       |     |     |    |
| 3 | 503-0<br>(株)江坂設備工業 箕面営業所    | 37,900,000<br>落札 |     |     |    |
| 4 | 24-0<br>才尊設備工業(株) 箕面支店      | 38,500,000       |     |     |    |
| 5 | 2412-0<br>(株)上杉工業 箕面営業所     | 38,500,000       |     |     |    |
| 6 | 2463-0<br>オー・ケイ・エス(株) 箕面営業所 | 39,300,000       |     |     |    |
|   |                             |                  |     |     |    |
|   |                             |                  |     |     |    |

|      |   |
|------|---|
| 選定理由 | 発注規模に対応した等級(B等級)及びC等級に属する市内及び業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。 |
|------|---|

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 設計概要 | ・校舎耐震補強及びトイレ改修 機械設備工事 一式 |
|------|--------------------------|

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |              |
|----------|--|-----|--------------|
| 件名       | 旧止々呂美小中学校等解体撤去工事                         |     |              |
| 契約番号     | H22-39-0                                 | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 指名競争入札                                   | 契約日 | 平成22年 4月 28日 |
| 契約依頼所属   | 地域創造部 商工観光課                              |     |              |
| 契約金額     | ¥64,722,000円 (うち取引に係る消費税 ¥3,082,000円)    |     |              |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥68,237,400円 (入札書比較価格 ¥64,988,000円) |     |              |
| 最低制限価格   | なし                                       |     |              |
| 請負業者     | (株)三原組                                   |     |              |
| 履行期間     | 平成22年 4月 28日 から 平成22年 9月 30日             |     |              |
| 履行場所     | 箕面市止々呂美地内                                |     |              |
| 現説日時     | 平成22年 4月 19日 午前1時00分                     |     |              |
| 入札日      | 平成22年 4月 27日 午前1時00分                     |     |              |

| 入札(見積)結果 |                   |                  |     |     |    |
|----------|-------------------|------------------|-----|-----|----|
|          | 業者名               | 第1回              | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 353-0<br>(株)大金建設  | 63,200,000       |     |     |    |
| 2        | 72-0<br>(株)石川工業   | 62,500,000       |     |     |    |
| 3        | 1231-0<br>(株)津賀建設 | 62,320,000       |     |     |    |
| 4        | 1196-0<br>株式会社今木組 | 62,450,000       |     |     |    |
| 5        | 1303-0<br>(株)西川組  | 62,980,000       |     |     |    |
| 6        | 1228-0<br>(株)三原組  | 61,640,000<br>落札 |     |     |    |
| 7        | 308-0<br>上田良建設(株) | 62,780,000       |     |     |    |
| 8        | 1207-0<br>小畑建工(株) | 62,940,000       |     |     |    |

|      |   |
|------|---|
| 選定理由 | 発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。<br>業者審査会において決定 |
|------|---|

|      |   |
|------|---|
| 設計概要 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校校舎解体工事</li> <li>・プール解体工事</li> <li>・校舎棟外構その他解体工事</li> <li>・歩道改修工事</li> </ul> |
|------|---|

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |                                   |     |  |
|----------|-----------------------------------|-----|--|
| 件名       | 道路舗装補修工事 1                        |     |  |
| 契約番号     |                                   | 決裁日 |  |
| 契約方法     | 随意契約6号該当                          | 契約日 |  |
| 契約依頼所属   | みどりまちづくり部 道路課                     |     |  |
| 契約金額     | 不調                                |     |  |
| 予定価格(税込) | 不調 (入札書比較価格 *****)                |     |  |
| 最低制限価格   | なし                                |     |  |
| 請負業者     | *****                             |     |  |
| 履行期間     | 平成 22年 4月 19日 から 平成 22年 5月 31日    |     |  |
| 履行場所     | 箕面市桜5丁目地内                         |     |  |
| 設計図書等配布  | 平成 22年 4月 13日 から 平成 22年 4月 13日 まで |     |  |
| 見積日      | 平成 22年 4月 16日 午後 02時 00分          |     |  |

| 入札(見積)結果 |                 |           |     |     |    |
|----------|-----------------|-----------|-----|-----|----|
|          | 業者名             | 第1回       | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 2445-0<br>(株)協和 | 2,396,000 |     |     |    |
|          |                 |           |     |     |    |
|          |                 |           |     |     |    |
|          |                 |           |     |     |    |
|          |                 |           |     |     |    |
|          |                 |           |     |     |    |
|          |                 |           |     |     |    |
|          |                 |           |     |     |    |
|          |                 |           |     |     |    |
|          |                 |           |     |     |    |

|                  |  |
|------------------|--|
| 選<br>定<br>理<br>由 | <p>本工事施工箇所については、市民からの舗装補修要望を受け現地調査を行ったところ、下水道工事(公共下水道桜坂西線他雨水管渠築造工事)に隣接していることが判明しました。また、当該地区は道路幅員が狭小であり、交通規制や工事車両の通行等による市民生活への影響が大きい地区であると考えられます。従って、これらを総合的に勘案した結果、下水道工事の舗装本復旧と一体的な整備を行い、同一業者及び同時施工による市民生活への負担軽減を図るものです。</p> |
|------------------|--|

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 設<br>計<br>大<br>要 | <p>舗装工 一式<br/>付帯工 一式</p> |
|------------------|--------------------------|

|        |   |
|--------|---|
| 備<br>考 | <p>協商の結果、予定価格と業者見積金額の折り合いがつかなかったため。</p> |
|--------|---|