

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名       | 北小学校校舎改修工事(その1)                            |     |             |
| 契約番号     | H22-41-0                                   | 決裁日 |             |
| 契約方法     | 指名競争入札                                     | 契約日 | 平成22年 5月 7日 |
| 契約依頼所属   | 教育推進部 学校等大規模改修事業担当                         |     |             |
| 契約金額     | ¥106,050,000円 (うち取引に係る消費税 ¥5,050,000円)     |     |             |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥110,772,900円 (入札書比較価格 ¥105,498,000円) |     |             |
| 最低制限価格   | あり ¥96,079,200円                            |     |             |
| 請負業者     | 土佐建設㈱                                      |     |             |
| 履行期間     | 平成22年 5月 7日 から 平成23年 2月 28日                |     |             |
| 履行場所     | 箕面市 箕面 地内                                  |     |             |
| 現説日時     | 平成22年 4月 22日 午前1時00分                       |     |             |
| 入札日      | 平成22年 5月 6日 午前1時00分                        |     |             |

| 入札(見積)結果 |                         |                   |     |     |    |
|----------|-------------------------|-------------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                     | 第1回               | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 1377-0<br>北谷建設(株)       | 104,000,000       |     |     |    |
| 2        | 2760-0<br>土佐建設㈱         | 101,000,000<br>落札 |     |     |    |
| 3        | 1228-0<br>(株)三原組        | 102,300,000       |     |     |    |
| 4        | 1197-0<br>(株)中村工務店      | 103,000,000       |     |     |    |
| 5        | 1461-0<br>城下工務店(有)      | 101,500,000       |     |     |    |
| 6        | 1272-0<br>西田工業(株) 箕面営業所 | 102,000,000       |     |     |    |
|          |                         |                   |     |     |    |
|          |                         |                   |     |     |    |

|      |   |
|------|---|
| 選定理由 | 市内に本店又は支店を設置する業者であり、特定建設業許可を有する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。 |
|------|---|

|      |                        |
|------|------------------------|
| 設計概要 | ・校舎耐震補強及びトイレ改修 建築工事 一式 |
|------|------------------------|

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |              |
|----------|--|-----|--------------|
| 件名       | 西南小学校校舎改修工事(その1)                         |     |              |
| 契約番号     | H22-56-0                                 | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 指名競争入札                                   | 契約日 | 平成22年 5月 12日 |
| 契約依頼所属   | 教育推進部 学校等大規模改修事業担当                       |     |              |
| 契約金額     | ¥30,954,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,474,000円)    |     |              |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥32,266,500円 (入札書比較価格 ¥30,730,000円) |     |              |
| 最低制限価格   | あり ¥27,841,800円                          |     |              |
| 請負業者     | 城下工務店(有)                                 |     |              |
| 履行期間     | 平成22年 5月 12日 から 平成23年 2月 28日             |     |              |
| 履行場所     | 箕面市 瀬川 地内                                |     |              |
| 現説日時     | 平成22年 4月 28日 午前10時30分                    |     |              |
| 入札日      | 平成22年 5月 11日 午前10時30分                    |     |              |

| 入札(見積)結果 |                         |                  |     |     |    |
|----------|-------------------------|------------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                     | 第1回              | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 2760-0<br>土佐建設(株)       | 29,800,000       |     |     |    |
| 2        | 681-0<br>(株)江川組         | 30,010,000       |     |     |    |
| 3        | 1386-0<br>谷垣建設(株)       | 29,750,000       |     |     |    |
| 4        | 1228-0<br>(株)三原組        | 29,980,000       |     |     |    |
| 5        | 1461-0<br>城下工務店(有)      | 29,480,000<br>落札 |     |     |    |
| 6        | 1272-0<br>西田工業(株) 箕面営業所 | 29,650,000       |     |     |    |
|          |                         |                  |     |     |    |
|          |                         |                  |     |     |    |

|      |   |
|------|---|
| 選定理由 | 市内に本店又は支店を設置する業者であり、特定建設業許可を有する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。 |
|------|---|

|      |                 |
|------|-----------------|
| 設計概要 | ・校舎耐震補強 建築工事 一式 |
|------|-----------------|

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

|          |   |     |              |
|----------|---|-----|--------------|
| 件名       | 豊川南小学校校舎改修工事（その1）                       |     |              |
| 契約番号     | H22-60-0                                | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 指名競争入札                                  | 契約日 | 平成22年 5月 12日 |
| 契約依頼所属   | 教育推進部 学校等大規模改修事業担当                      |     |              |
| 契約金額     | ¥87,937,500円（うち取引に係る消費税 ¥4,187,500円）    |     |              |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥91,931,700円（入札書比較価格 ¥87,554,000円） |     |              |
| 最低制限価格   | あり ¥79,735,950円                         |     |              |
| 請負業者     | 西川建設（株）                                 |     |              |
| 履行期間     | 平成22年 5月 12日 から 平成23年 2月 28日            |     |              |
| 履行場所     | 箕面市 小野原東 地内                             |     |              |
| 現説日時     | 平成22年 4月 30日 午後0時30分                    |     |              |
| 入札日      | 平成22年 5月 11日 午前1時00分                    |     |              |

| 入札（見積）結果 |                        |                  |     |     |    |
|----------|------------------------|------------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                    | 第1回              | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 1377-0<br>北谷建設（株）      | 84,000,000       |     |     |    |
| 2        | 2443-0<br>ライトハウス㈱      | 84,480,000       |     |     |    |
| 3        | 312-0<br>西川建設（株）       | 83,750,000<br>落札 |     |     |    |
| 4        | 681-0<br>（株）江川組        | 84,920,000       |     |     |    |
| 5        | 18-0<br>新生重機建設（株）      | 85,800,000       |     |     |    |
| 6        | 556-0<br>富国建設（株） 箕面営業所 | 棄権               |     |     |    |
|          |                        |                  |     |     |    |
|          |                        |                  |     |     |    |

|                  |   |
|------------------|---|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 市内に本店又は支店を設置する業者であり、特定建設業許可を有する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。 |
|------------------|---|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 設<br>計<br>大<br>要 | ・校舎改修 建築工事 一式 |
|------------------|---------------|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 | 業者審査会決定<br>富国建設㈱箕面営業所の棄権は、説明会を欠席したものの。 |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |              |
|----------|--|-----|--------------|
| 件名       | 第四中学校校舎改修工事(その1)                         |     |              |
| 契約番号     | H22-55-0                                 | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 指名競争入札                                   | 契約日 | 平成22年 5月 14日 |
| 契約依頼所属   | 教育推進部 学校等大規模改修事業担当                       |     |              |
| 契約金額     | ¥90,090,000円 (うち取引に係る消費税 ¥4,290,000円)    |     |              |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥94,027,500円 (入札書比較価格 ¥89,550,000円) |     |              |
| 最低制限価格   | あり ¥81,554,550円                          |     |              |
| 請負業者     | (株)三原組                                   |     |              |
| 履行期間     | 平成22年 5月 14日 から 平成23年 2月 28日             |     |              |
| 履行場所     | 箕面市 石丸 地内                                |     |              |
| 現説日時     | 平成22年 4月 28日 午前1時00分                     |     |              |
| 入札日      | 平成22年 5月 13日 午後0時00分                     |     |              |

| 入札(見積)結果 |                        |                  |     |     |    |
|----------|------------------------|------------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                    | 第1回              | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 1386-0<br>谷垣建設(株)      | 87,000,000       |     |     |    |
| 2        | 312-0<br>西川建設(株)       | 86,000,000       |     |     |    |
| 3        | 1197-0<br>(株)中村工務店     | 86,700,000       |     |     |    |
| 4        | 18-0<br>新生重機建設(株)      | 88,000,000       |     |     |    |
| 5        | 1228-0<br>(株)三原組       | 85,800,000<br>落札 |     |     |    |
| 6        | 9-0<br>株式会社 掛谷工務店 箕面支店 | 86,500,000       |     |     |    |
|          |                        |                  |     |     |    |
|          |                        |                  |     |     |    |

|      |  |
|------|--|
| 選定理由 | 市内に本店又は支店を設置する業者であり、特定建設業許可を有する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定基要領に基づき6者を指名。 |
|------|--|

|      |                 |
|------|-----------------|
| 設計概要 | ・校舎耐震補強 建築工事 一式 |
|------|-----------------|

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

|          |   |     |              |
|----------|---|-----|--------------|
| 件名       | 西小学校校舎改修工事（その2）                         |     |              |
| 契約番号     | H22-57-0                                | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 随意契約2号該当                                | 契約日 | 平成22年 5月 14日 |
| 契約依頼所属   | 教育推進部 学校等大規模改修事業担当                      |     |              |
| 契約金額     | ¥56,700,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,700,000円）    |     |              |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥57,649,200円（入札書比較価格 ¥54,904,000円） |     |              |
| 最低制限価格   | なし                                      |     |              |
| 請負業者     | 株式会社 掛谷工務店 箕面支店                         |     |              |
| 履行期間     | 平成 22年 5月 14日 から 平成 23年 2月 28日          |     |              |
| 履行場所     | 箕面市新稲3丁目地内                              |     |              |
| 設計図書等配布  | 平成 22年 4月 28日 から 平成 22年 4月 28日 まで       |     |              |
| 見積日      | 平成22年 5月 13日 午後0時30分                    |     |              |

| 入札（見積）結果 |                        |                  |     |     |    |
|----------|------------------------|------------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                    | 第1回              | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 9-0<br>株式会社 掛谷工務店 箕面支店 | 54,000,000<br>決定 |     |     |    |
|          |                        |                  |     |     |    |
|          |                        |                  |     |     |    |
|          |                        |                  |     |     |    |
|          |                        |                  |     |     |    |
|          |                        |                  |     |     |    |
|          |                        |                  |     |     |    |
|          |                        |                  |     |     |    |
|          |                        |                  |     |     |    |
|          |                        |                  |     |     |    |

|      |  |
|------|--|
| 選定理由 | 今年度中に工事を完了する必要があるため工期の設定が非常に短期間であること。また、工事内容を正確に把握し円滑に工事を行う必要があること。図面完成分から随時発注しているが今回の工事については先行発注分からの継続性の認められるものであること。上記の理由から、契約の性質又は目的が競争入札に適しないため随意契約による契約を締結する。 |
|------|--|

|      |            |
|------|------------|
| 設計概要 | トイレ改修工事 一式 |
|------|------------|

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |              |
|----------|--|-----|--------------|
| 件名       | 箕面小学校校舎改修工事(その1)                         |     |              |
| 契約番号     | H22-58-0                                 | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 指名競争入札                                   | 契約日 | 平成22年 5月 14日 |
| 契約依頼所属   | 教育推進部 学校等大規模改修事業担当                       |     |              |
| 契約金額     | ¥41,790,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,990,000円)    |     |              |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥43,652,700円 (入札書比較価格 ¥41,574,000円) |     |              |
| 最低制限価格   | あり ¥37,528,050円                          |     |              |
| 請負業者     | ライトハウス(株)                                |     |              |
| 履行期間     | 平成 22年 5月 14日 から 平成 23年 2月 28日           |     |              |
| 履行場所     | 箕面市 百楽荘 地内                               |     |              |
| 現説日時     | 平成 22年 4月 30日 午後 0時 00分                  |     |              |
| 入札日      | 平成 22年 5月 13日 午後 02時 00分                 |     |              |

| 入札(見積)結果 |                         |                  |     |     |    |
|----------|-------------------------|------------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                     | 第1回              | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 2443-0<br>ライトハウス(株)     | 39,800,000<br>落札 |     |     |    |
| 2        | 312-0<br>西川建設(株)        | 40,280,000       |     |     |    |
| 3        | 681-0<br>(株)江川組         | 41,000,000       |     |     |    |
| 4        | 18-0<br>新生重機建設(株)       | 40,500,000       |     |     |    |
| 5        | 1461-0<br>城下工務店(有)      | 40,300,000       |     |     |    |
| 6        | 2642-0<br>株式会社前田組 箕面営業所 | 40,800,000       |     |     |    |
|          |                         |                  |     |     |    |
|          |                         |                  |     |     |    |

|      |   |
|------|---|
| 選定理由 | 市内に本店又は支店を設置する業者であり、特定建設業許可を有する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。 |
|------|---|

|      |                 |
|------|-----------------|
| 設計概要 | 校舎トイレ改修 建築工事 一式 |
|------|-----------------|

|    |  |
|----|--|
| 備考 |  |
|----|--|

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

|          |   |     |              |
|----------|---|-----|--------------|
| 件名       | 第二中学校校舎改修工事（その2）                        |     |              |
| 契約番号     | H22-59-0                                | 決裁日 |              |
| 契約方法     | 随意契約2号該当                                | 契約日 | 平成22年 5月 17日 |
| 契約依頼所属   | 教育推進部 学校等大規模改修事業担当                      |     |              |
| 契約金額     | ¥85,575,000円（うち取引に係る消費税 ¥4,075,000円）    |     |              |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥85,653,750円（入札書比較価格 ¥81,575,000円） |     |              |
| 最低制限価格   | なし                                      |     |              |
| 請負業者     | 西田工業（株） 箕面営業所                           |     |              |
| 履行期間     | 平成22年 5月 17日 から 平成23年 2月 28日            |     |              |
| 履行場所     | 箕面市 萱野一丁目 地内                            |     |              |
| 設計図書等配布  | 平成22年 4月 28日 から 平成22年 4月 28日 まで         |     |              |
| 見積日      | 平成22年 5月 14日 午前1時30分                    |     |              |

| 入札（見積）結果 |                         |            |                  |     |    |
|----------|-------------------------|------------|------------------|-----|----|
|          | 業者名                     | 第1回        | 第2回              | 第3回 | 備考 |
| 1        | 1272-0<br>西田工業（株） 箕面営業所 | 90,000,000 | 81,500,000<br>決定 |     |    |
|          |                         |            |                  |     |    |
|          |                         |            |                  |     |    |
|          |                         |            |                  |     |    |
|          |                         |            |                  |     |    |
|          |                         |            |                  |     |    |
|          |                         |            |                  |     |    |
|          |                         |            |                  |     |    |
|          |                         |            |                  |     |    |
|          |                         |            |                  |     |    |

|                  |  |
|------------------|--|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 今年度中に工事を完了する必要があるため工期の設定が非常に短期間であること。また、工事内容を正確に把握し円滑に工事を行う必要があること。図面完成分から随時発注しているが今回の工事については先行発注分からの継続性の認められるものであること。上記の理由から、契約の性質又は目的が競争入札に適しないため随意契約による契約を締結する。 |
|------------------|--|

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 設<br>計<br>大<br>要 | トイレ改修工事 一式<br>屋上防水改修工事 一式 |
|------------------|---------------------------|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|