

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	配水管移設工事NO.1(22公下)		
契約番号	H22-79-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年5月20日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥5,680,500円 (うち取引に係る消費税 ¥270,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥5,688,900円 (入札書比較価格 ¥5,418,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	箕面土建		
履行期間	平成22年5月20日から平成22年8月20日		
履行場所	箕面市坊島地内		
設計図書等配布	平成22年5月14日から平成22年5月14日まで		
見積日	平成22年5月19日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1289-0 箕面土建	6,400,000	5,410,000 決定		

選 定 理 由	競争入札に付することが不利と認められるため
------------------	-----------------------

設 計 大 要	配水管敷設 DCIP 150mm(K型) L=25.40m 配水管敷設 DCIP 100mm(K型) L=6.26m 配水管敷設 DCIP 75mm(K型) L=8.37m
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	現場操作盤他修繕		
契約番号	H22-76-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成22年5月21日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥27,699,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,319,000円)		
予定価格(税込)	非公表 ¥27,715,800円 (入札書比較価格 ¥26,396,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	三福電設(株)		
履行期間	平成22年5月21日から平成23年1月20日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター地内		
現説日時	平成22年5月14日 午後03時00分		
見積日	平成22年5月20日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1258-0 (株)宮野電気	29,990,000	辞退		
2	2801-0 (有)大起電工	30,000,000	26,950,000		
3	1395-0 株式会社 ニワ電機商会	31,000,000	26,900,000		
4	2034-0 浦津電気工事株式会社	30,500,000	辞退		
5	1270-0 森本電気工事(株)	29,490,000	26,950,000		
6	5048-0 攝津電機工業株式会社	辞退			
7	2176-0 三福電設(株)	27,000,000	26,500,000	26,380,000 不調随契	

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	--

設計概要	現場操作盤他修繕 1式
------	-------------

備考	(株)宮野電気および浦津電気工事(株)は2回目の入札で「辞退」を記入。 攝津電機工事(株)は入札辞退書を受領。
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	B系給じん装置更新工事		
契約番号	H22-67-0	決裁日	
契約方法	随意契約2号該当	契約日	平成22年 5月 24日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥114,450,000円 (うち取引に係る消費税 ¥5,450,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥114,976,050円 (入札書比較価格 ¥109,501,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	荏原環境プラント(株) 営業統括部		
履行期間	平成 22年 5月 24日 から 平成 23年 3月 11日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
設計図書等配布	平成 22年 5月 10日 から 平成 22年 5月 10日 まで		
見積日	平成22年 5月 21日 午後0時00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2201-0 荏原環境プラント(株) 営業統括部	110,000,000	109,000,000 決定		

選定理由	契約の性質又は目的が競争入札に適しないため
------	-----------------------

設計概要	・ B系給じん装置更新工事
------	---------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	豊川南小学校校舎改修に伴う機械設備工事		
契約番号	H22-68-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 5月 24日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥87,097,500円 (うち取引に係る消費税 ¥4,147,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥92,346,450円 (入札書比較価格 ¥87,949,000円)		
最低制限価格	あり ¥80,096,100円		
請負業者	コスモ産業(株)		
履行期間	平成22年 5月 24日 から 平成23年 2月 28日		
履行場所	箕面市 小野原東 地内		
現説日時	平成22年 5月 11日 午後0時30分		
入札日	平成22年 5月 21日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	561-0 コスモ産業(株)	82,950,000 落札			
2	892-0 コスモテック(株) 箕面営業所	84,158,800			
3	503-0 (株)江坂設備工業 箕面営業所	83,530,000			
4	24-0 才尊設備工業(株) 箕面支店		棄権		
5	2412-0 (株)上杉工業 箕面営業所		棄権		
6	2463-0 オー・ケイ・エス(株) 箕面営業所	83,400,000			

選定理由	市内に本店又は支店を設置する業者であり、特定建設業許可を有する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	トイレ改修 機械設備工事 一式 耐震補強 機械設備工事 一式 校舎改修 機械設備工事 一式
------	---

備考	才尊設備工業(株) 箕面支店、(株)上杉工業 箕面営業所の棄権は、入札説明会に参加しなかったため。
----	---

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	萱野東小学校校舎改修に伴う機械設備工事		
契約番号	H22-69-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 5月 24日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥50,715,000円 (うち取引に係る消費税 ¥2,415,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥53,107,950円 (入札書比較価格 ¥50,579,000円)		
最低制限価格	あり ¥46,538,100円		
請負業者	コスモテック(株) 箕面営業所		
履行期間	平成22年 5月 24日 から 平成23年 2月 28日		
履行場所	箕面市 石丸 地内		
現説日時	平成22年 5月 11日 午後0時00分		
入札日	平成22年 5月 21日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	561-0 コスモ産業(株)	48,700,000			
2	1252-0 (株)三原工業	49,800,000			
3	1334-0 株式会社 小畑設備工業	49,900,000			
4	892-0 コスモテック(株) 箕面営業所	48,300,000 落札			
5	503-0 (株)江坂設備工業 箕面営業所	48,800,000			
6	2463-0 オー・ケイ・エス(株) 箕面営業所	48,600,000			

選定理由	市内に本店又は支店を設置する業者であり、発注規模に対応した等級(B等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	校舎耐震補強工事 一式 内外部改修工事 一式 トイレ改修工事 一式
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	南小学校校舎改修に伴う機械設備工事		
契約番号	H22-73-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 5月 24日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥40,740,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,940,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥42,706,650円 (入札書比較価格 ¥40,673,000円)		
最低制限価格	あり ¥36,767,850円		
請負業者	(株)上杉工業 箕面営業所		
履行期間	平成22年 5月 24日 から 平成23年 2月 28日		
履行場所	箕面市 桜 地内		
現説日時	平成22年 5月 12日 午後0時30分		
入札日	平成22年 5月 21日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	561-0 コスモ産業(株)	39,800,000			
2	2155-0 エースイ設備(株)	40,600,000			
3	1813-0 (株)山田設備工業所	40,000,000			
4	892-0 コスモテック(株) 箕面営業所	40,000,000			
5	24-0 才尊設備工業(株) 箕面支店	39,600,000			
6	2412-0 (株)上杉工業 箕面営業所	38,800,000 落札			

選定理由	市内に本店又は支店を設置する業者であり、発注規模に対応した等級(B等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	校舎トイレ 機械工事 一式
------	---------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	南小学校校舎改修工事		
契約番号	H22-74-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 5月 25日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥44,047,500円 (うち取引に係る消費税 ¥2,097,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥46,047,750円 (入札書比較価格 ¥43,855,000円)		
最低制限価格	あり ¥39,640,650円		
請負業者	谷垣建設(株)		
履行期間	平成22年 5月 25日 から 平成23年 2月 28日		
履行場所	箕面市 桜 地内		
現説日時	平成22年 5月 12日 午前1時30分		
入札日	平成22年 5月 24日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	43,120,000			
2	2443-0 ライトハウス㈱	43,000,000			
3	2760-0 土佐建設㈱	42,450,000			
4	1386-0 谷垣建設(株)	41,950,000 落札			
5	1197-0 (株)中村工務店	42,780,000			
6	556-0 富国建設(株) 箕面営業所	43,000,000			

選定理由	市内に本店又は支店を設置する業者であり、特定建設業許可を有する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	・校舎トイレ改修 建築工事 一式
------	------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	中小学校校舎改修に伴う電気設備工事		
契約番号	H22-87-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 5月 27日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥34,755,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,655,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥36,508,500円（入札書比較価格 ¥34,770,000円）		
最低制限価格	あり ¥31,220,700円		
請負業者	株式会社 ニワ電機商会		
履行期間	平成22年 5月 27日 から 平成23年 2月 28日		
履行場所	箕面市 稲地内		
現説日時	平成22年 5月 19日 午後0時30分		
入札日	平成22年 5月 26日 午後0時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5048-0 攝津電機工業株式会社	34,600,000			
2	1258-0 (株)宮野電気	34,700,000			
3	1395-0 株式会社 ニワ電機商会	33,100,000 落札			
4	1270-0 森本電気工事(株)	33,900,000			
5	1256-0 (株)池永電気商会	34,700,000			
6	895-0 中井電気工事(株)	34,300,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B等級）及びC等級に属する市内業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・校舎耐震補強に伴う電気設備工事 一式 ・校舎内部改修に伴う電気設備工事 一式 ・トイレ改修に伴う電気設備工事 一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	西小学校校舎改修に伴う電気設備工事		
契約番号	H22-88-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 5月 27日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥43,207,500円 (うち取引に係る消費税 ¥2,057,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥45,243,450円 (入札書比較価格 ¥43,089,000円)		
最低制限価格	あり ¥38,410,050円		
請負業者	攝津電機工業株式会社		
履行期間	平成22年 5月 27日 から 平成23年 2月 28日		
履行場所	箕面市新稲地内		
現説日時	平成22年 5月 19日 午後0時50分		
入札日	平成22年 5月 26日 午後0時30分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5048-0 攝津電機工業株式会社	41,150,000 落札			
2	1984-0 箕面電設 株式会社	42,950,000			
3	1258-0 (株)宮野電気	42,350,000			
4	1395-0 株式会社 ニワ電機商会	42,900,000			
5	2034-0 浦津電気工事株式会社	42,500,000			
6	2916-0 (有)道原電設	42,300,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)及びC等級に属する市内業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	トイレ改修、耐震補強及び校舎改修 電気設備工事 一式
------	----------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面小学校校舎改修に伴う電気設備工事（その1）		
契約番号	H22-89-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 5月 27日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥12,337,500円（うち取引に係る消費税 ¥587,500円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥12,668,250円（入札書比較価格 ¥12,065,000円）		
最低制限価格	あり ¥10,386,600円		
請負業者	（有）伊藤電業		
履行期間	平成22年 5月 27日 から 平成23年 2月 28日		
履行場所	箕面市百楽荘地内		
現説日時	平成22年 5月 19日 午後02時10分		
入札日	平成22年 5月 26日 午後02時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5048-0 攝津電機工業株式会社	11,900,000			
2	1984-0 箕面電設 株式会社	11,980,000			
3	1258-0 （株）宮野電気	11,980,000			
4	2915-0 松谷電気（株）	11,900,000			
5	2754-0 （有）伊藤電業	11,750,000 落札			
6	2117-0 相和システム 株式会社	11,985,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）に属する市内業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	校舎トイレ改修に伴う電気設備工事
------------------	------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	萱野小学校校舎改修工事		
契約番号	H22-86-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 5月 28日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥40,362,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,922,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥42,135,450円 (入札書比較価格 ¥40,129,000円)		
最低制限価格	あり ¥36,186,150円		
請負業者	新生重機建設(株)		
履行期間	平成22年 5月 28日 から 平成23年 2月 28日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
現説日時	平成22年 5月 18日 午後0時30分		
入札日	平成22年 5月 27日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2443-0 ライトハウス㈱	38,560,000			
2	2760-0 土佐建設㈱	38,500,000			
3	1197-0 (株)中村工務店	38,550,000			
4	18-0 新生重機建設(株)	38,440,000 落札			
5	1386-0 谷垣建設(株)	39,000,000			
6	9-0 株式会社 掛谷工務店 箕面支店	38,900,000			

選定理由	市内に本店又は支店を設置する業者であり、特定建設業許可を有する業者の中から地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	校舎トイレ改修 建築工事 一式
------	-----------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	豊川南小学校校舎改修工事(その2)		
契約番号	H22-90-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年5月28日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥74,970,000円 (うち取引に係る消費税 ¥3,570,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥75,065,550円 (入札書比較価格 ¥71,491,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	西川建設(株)		
履行期間	平成22年5月28日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市小野原東地内		
設計図書等配布	平成22年5月18日から平成22年5月18日まで		
見積日	平成22年5月27日 午前10時30分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設(株)	72,000,000	71,400,000 決定		

選定理由	今年度中に工事を完了する必要があるため工期の設定が非常に短期間であること。また、工事内容を正確に把握し工事を行う必要があること。図面完成分から随時発注しているが今回の工事内容については先行発注分からの継続性の認められるものであること。上記の理由から、現契約履行中の施工者に施工させる方が得策であると判断するため随意契約による契約を締結する。
------	--

設計概要	トイレ改修 建築工事 一式
------	---------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	中小学校校舎改修工事（その2）		
契約番号	H22-91-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年 5月 28日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥61,057,500円（うち取引に係る消費税 ¥2,907,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥61,099,500円（入札書比較価格 ¥58,190,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	株式会社前田組 箕面営業所		
履行期間	平成 22年 5月 28日 から 平成 23年 2月 28日		
履行場所	箕面市 稲 地内		
設計図書等配布	平成 22年 5月 18日 から 平成 22年 5月 18日 まで		
見積日	平成22年 5月 27日 午後 03時 00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2642-0 株式会社前田組 箕面営業所	69,000,000	58,150,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	・校舎耐震補強（3棟、7棟）及びトイレ改修 建築工事 一式
------------------	-------------------------------

備 考	（空欄）
--------	------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	中小学校校舎改修に伴う機械設備工事(その2)		
契約番号	H22-98-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年5月28日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥4,557,000円 (うち取引に係る消費税 ¥217,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥4,561,200円 (入札書比較価格 ¥4,344,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	主計管工株式会社		
履行期間	平成22年5月28日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市 稲地内		
設計図書等配布	平成22年5月18日から平成22年5月18日まで		
見積日	平成22年5月27日 午後03時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	110-0 主計管工株式会社	5,000,000	4,340,000 決定		

選定理由	今年度中に工事を完了する必要があるため工期の設定が非常に短期間であること。また、工事内容を正確に把握し円滑に工事を行う必要があること。図面完成分から随時発注しているが今回の工事については先行発注分からの継続性の認められるものであること。上記の理由から、現契約履行中の施工者に施工させる方が得策であると判断するため随意契約による契約を締結する。
------	---

設計概要	・校舎内部改修 機械設備工事 一式
------	-------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	萱野東小学校校舎改修に伴う電気設備工事		
契約番号	H22-101-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 5月 28日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥33,159,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,579,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥34,545,000円 (入札書比較価格 ¥32,900,000円)		
最低制限価格	あり ¥29,140,650円		
請負業者	箕面電設 株式会社		
履行期間	平成22年 5月 28日 から 平成23年 2月 28日		
履行場所	箕面市石丸地内		
現説日時	平成22年 5月 20日 午後0時30分		
入札日	平成22年 5月 27日 午後0時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5048-0 攝津電機工業株式会社	32,200,000			
2	1984-0 箕面電設 株式会社	31,580,000 落札			
3	2176-0 三福電設(株)	32,400,000			
4	1258-0 (株)宮野電気	32,240,000			
5	1395-0 株式会社 ニワ電機商会	32,550,000			
6	2801-0 (有)大起電工	32,600,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)及びC等級に属する市内業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	・校舎耐震補強、改修、トイレ改修に伴う電気設備工事 一式
------	------------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第六中学校校舎改修工事		
契約番号	H22-115-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 5月 28日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥71,610,000円 (うち取引に係る消費税 ¥3,410,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥74,722,200円 (入札書比較価格 ¥71,164,000円)		
最低制限価格	あり ¥64,765,050円		
請負業者	(株)中村工務店		
履行期間	平成22年 5月 28日 から 平成23年 2月 28日		
履行場所	箕面市 粟生間谷西 地内		
現説日時	平成22年 5月 18日 午後0時00分		
入札日	平成22年 5月 27日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2443-0 ライトハウス㈱	69,000,000			
2	312-0 西川建設(株)	70,800,000			
3	1197-0 (株)中村工務店	68,200,000 落札			
4	18-0 新生重機建設(株)	70,100,000			
5	1386-0 谷垣建設(株)	70,600,000			
6	1272-0 西田工業(株) 箕面営業所	69,400,000			

選 定 理 由	市内に本店又は支店を設置する業者であり、特定建設業許可を有する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	校舎トイレ改修 建築工事 一式
------------------	-----------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	プラント砂る過塔他修繕		
契約番号	H22-99-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 5月 31日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥8,190,000円 (うち取引に係る消費税 ¥390,000円)		
予定価格(税込)	非公表 ¥9,615,900円 (入札書比較価格 ¥9,158,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	栄興設備工業(株)		
履行期間	平成22年 5月 31日 から 平成22年 9月 30日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
現説日時	平成22年 5月 25日 午後0時00分		
入札日	平成22年 5月 28日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	489-0 ポンプ技研(株)	8,260,000			
2	2872-0 栄興設備工業(株)	7,800,000 落札			
3	197-0 K E E 環境工事(株)	9,750,000			
4	1744-0 日本メンテナンスエンジニアリング(株)	940,000	無効		
5	2396-0 三広工業(株)	7,940,000			
6	2201-0 荏原環境プラント(株) 営業統括部	9,800,000			

選定理由	工事内容から見て、工事規模に対応する等級(C等級)にかかわらず、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント砂る過塔取替修繕 ・機器冷却塔充填材他取替修繕 ・EDV冷却塔配管バルブ取替修繕
------	---

備考	最低入札額記載者である日本メンテナンスエンジニアリング(株)から落札決定後に、入札金額の錯誤の申し出あり。「表示上の錯誤」と判断し、無効とする。
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面小学校校舎改修に伴う機械設備工事		
契約番号	H22-102-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年6月1日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥37,275,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,775,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥39,007,500円 (入札書比較価格 ¥37,150,000円)		
最低制限価格	あり ¥33,512,850円		
請負業者	才尊設備工業(株) 箕面支店		
履行期間	平成22年6月1日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市百楽荘地内		
現説日時	平成22年5月24日 午後0時00分		
入札日	平成22年5月31日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1252-0 (株)三原工業	36,800,000			
2	1813-0 (株)山田設備工業所	37,000,000			
3	2117-0 相和システム 株式会社	36,320,000			
4	2463-0 オー・ケイ・エス(株) 箕面営業所	35,800,000			
5	24-0 才尊設備工業(株) 箕面支店	35,500,000 落札			
6	2412-0 (株)上杉工業 箕面営業所	36,300,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)及びC等級に属する市内業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	トイレ改修 機械設備工事 一式
------	-----------------

備考	
----	--