

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	豊川北小学校校舎改修工事		
契約番号	H22-104-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年6月2日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥46,725,000円 (うち取引に係る消費税 ¥2,225,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥48,814,500円 (入札書比較価格 ¥46,490,000円)		
最低制限価格	あり ¥42,071,400円		
請負業者	ライトハウス(株)		
履行期間	平成22年6月2日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市 粟生間谷西 地内		
現説日時	平成22年5月25日 午前1時00分		
入札日	平成22年6月1日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2443-0 ライトハウス(株)	44,500,000 落札			
2	1377-0 北谷建設(株)	45,100,000			
3	312-0 西川建設(株)	45,120,000			
4	1461-0 城下工務店(有)	45,500,000			
5	18-0 新生重機建設(株)	45,700,000			
6	1386-0 谷垣建設(株)	45,000,000			

選定理由	市内に本店を設置する業者であり特定建設業許可を有する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	校舎トイレ改修 建築工事
------	--------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面小学校校舎改修工事（その2）		
契約番号	H22-105-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年6月2日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥37,012,500円（うち取引に係る消費税 ¥1,762,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥37,056,600円（入札書比較価格 ¥35,292,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	ライトハウス㈱		
履行期間	平成22年6月2日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市百楽荘地内		
設計図書等配布	平成22年5月25日から平成22年5月25日まで		
見積日	平成22年6月1日 午前1時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2443-0 ライトハウス㈱	46,500,000	35,250,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	校舎改修 建築工事 一式
------------------	--------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	西小学校校舎改修工事に伴う機械設備工事(その2)		
契約番号	H22-106-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年6月2日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥26,250,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,250,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥26,339,250円 (入札書比較価格 ¥25,085,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	ササベ設備(株)		
履行期間	平成22年6月2日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市新稲地内		
設計図書等配布	平成22年5月25日から平成22年5月25日まで		
見積日	平成22年6月1日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	981-0 ササベ設備(株)	32,000,000	25,000,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。 競争入札に付することが不利と認められるため
------------------	--

設 計 大 要	校舎改修 機械設備工事 一式
------------------	----------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	萱野北小学校校舎・屋内運動場改修工事		
契約番号	H22-108-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年6月7日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥83,191,500円 (うち取引に係る消費税 ¥3,961,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥86,838,150円 (入札書比較価格 ¥82,703,000円)		
最低制限価格	あり ¥75,318,600円		
請負業者	(株)江川組		
履行期間	平成22年6月7日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市 如意谷 地内		
現説日時	平成22年5月26日 午前1時00分		
入札日	平成22年6月4日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	80,570,000			
2	312-0 西川建設(株)	80,900,000			
3	1461-0 城下工務店(有)	81,790,000			
4	681-0 (株)江川組	79,230,000 落札			
5	1228-0 (株)三原組	79,900,000			
6	556-0 富国建設(株) 箕面営業所	81,400,000			

選定理由	市内に本店又は支店を設置する業者であり特定建設業許可を有する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	・校舎トイレ改修及び屋内運動場改修 建築工事 一式
------	---------------------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	中小学校校舎改修工事（その3）		
契約番号	H22-111-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年6月7日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥11,791,500円（うち取引に係る消費税 ¥561,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥11,796,750円（入札書比較価格 ¥11,235,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	株式会社前田組 箕面営業所		
履行期間	平成22年6月7日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市 稲地内		
設計図書等配布	平成22年5月27日から平成22年5月27日まで		
見積日	平成22年6月4日 午前1時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2642-0 株式会社前田組 箕面営業所	13,500,000	11,230,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	・校舎内部改修（10棟、11棟） 建築工事 一式
------------------	--------------------------

備 考	（空欄）
--------	------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	坊島水系配水幹線敷設工事(22)		
契約番号	H22-113-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年6月8日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥15,277,500円 (うち取引に係る消費税 ¥727,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥16,119,600円 (入札書比較価格 ¥15,352,000円)		
最低制限価格	あり ¥12,874,050円		
請負業者	上田良建設(株)		
履行期間	平成22年6月8日から平成22年9月30日		
履行場所	箕面市西小路地内		
現説日時	平成22年6月1日 午前10時00分		
入札日	平成22年6月7日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1981-0 (株)白石組	14,960,000			
2	1247-0 (株)ミノケン	14,800,000			
3	1289-0 箕面土建	14,850,000			
4	5031-0 (有)ケイエスティコーポレーション	15,000,000			
5	1303-0 (株)西川組	14,680,000			
6	308-0 上田良建設(株)	14,550,000 落札			
7	1129-0 (株)滝井土木	14,800,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者を中心に、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	配水管敷設 DCIP 300mm(N型) L = 87.94m 舗装本復旧工 1式
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	洗車用他加圧給水装置取替修繕		
契約番号	H22-114-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年6月8日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥3,150,000円 (うち取引に係る消費税 ¥150,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥3,836,700円 (入札書比較価格 ¥3,654,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	ポンプ技研(株)		
履行期間	平成22年6月8日から平成22年9月30日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
現説日時	平成22年6月2日 午前1時30分		
入札日	平成22年6月7日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	346-0 (株)中央ポンプ製作所	辞退			
2	489-0 ポンプ技研(株)	3,000,000 落札			
3	2872-0 栄興設備工業(株)	3,850,000			
4	274-0 朝日企業(株)	辞退			
5	1418-0 日本ヘルス工業(株) 大阪オフィス	3,990,000			
6	1744-0 日本メンテナンスエンジニアリング(株)	棄権			

選定理由	工事内容から見て、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	1. 洗車ポンプユニット取替修繕 2. 純水移送ポンプユニット取替修繕
------	--

備考	(株)中央ポンプ製作所および朝日企業(株)は入札を辞退(辞退届の提出あり)。 日本メンテナンスエンジニアリング(株)の棄権は、別件入札にかかる落札決定後の契約締結辞退による指名停止措置(平成22年6月3日付)を受けて。
----	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第一中学校校舎改修工事		
契約番号	H22-112-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年6月9日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥30,765,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,465,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥32,107,950円 (入札書比較価格 ¥30,579,000円)		
最低制限価格	あり ¥27,452,250円		
請負業者	北谷建設(株)		
履行期間	平成22年6月9日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市 新稲 地内		
現説日時	平成22年6月1日 午前10時30分		
入札日	平成22年6月8日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	29,300,000 落札			
2	1197-0 (株)中村工務店	29,500,000			
3	1386-0 谷垣建設(株)	29,900,000			
4	1228-0 (株)三原組	30,000,000			
5	681-0 (株)江川組	30,200,000			
6	18-0 新生重機建設(株)	29,700,000			

選定理由	市内に本店を設置する業者であり、特定建設業許可を有する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	校舎(13棟・17棟)トイレ改修 建築工事
------	-----------------------

備考	
----	--



# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面小学校校舎改修に伴う電気設備工事(その2)		
契約番号	H22-119-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年6月9日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥10,500,000円 (うち取引に係る消費税 ¥500,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥10,514,700円 (入札書比較価格 ¥10,014,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(有)伊藤電業		
履行期間	平成22年6月9日から平成22年11月15日		
履行場所	箕面市百楽荘地内		
設計図書等配布	平成22年6月1日から平成22年6月1日まで		
見積日	平成22年6月8日 午前1時00分		

## 入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2754-0 (有)伊藤電業	16,089,000	10,000,000 決定		

選定理由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------	---

設計概要	校舎改修 電気設備工事 一式
------	----------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	西小学校校舎改修工事（その3）		
契約番号	H22-116-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年6月10日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥85,050,000円（うち取引に係る消費税 ¥4,050,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥85,137,150円（入札書比較価格 ¥81,083,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	株式会社 掛谷工務店 箕面支店		
履行期間	平成22年6月10日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市新稲地内		
設計図書等配布	平成22年5月31日から平成22年5月31日まで		
見積日	平成22年6月9日 午前1時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	9-0 株式会社 掛谷工務店 箕面支店	110,000,000	81,000,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり、施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	--

設 計 大 要	校舎改修 建築工事 一式
------------------	--------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	南小学校屋内運動場改修工事		
契約番号	H22-118-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成22年6月10日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥36,750,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,750,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥36,772,050円 (入札書比較価格 ¥35,021,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	谷垣建設(株)		
履行期間	平成22年6月10日から平成22年11月15日		
履行場所	箕面市桜地内		
設計図書等配布	平成22年6月1日から平成22年6月1日まで		
見積日	平成22年6月9日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1386-0 谷垣建設(株)	40,000,000	35,000,000 決定		

選 定 理 由	本体工事を施工する者であり、本件は本体工事と密接に関わる工事であり施工管理上同社と随意契約することが得策と考える。
------------------	---

設 計 大 要	・屋内運動場改修 建築工事 一式
------------------	------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面取水場改修工事		
契約番号	H22-121-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 6月 14日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥4,725,000円 (うち取引に係る消費税 ¥225,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥4,956,000円 (入札書比較価格 ¥4,720,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)西口組		
履行期間	平成22年 6月 14日 から 平成22年 8月 31日		
履行場所	箕面市温泉町地内		
設計図書等配布	平成22年 6月 4日 から 平成22年 6月 4日 まで		
入札日	平成22年 6月 11日 午前10時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	312-0 西川建設(株)	4,650,000			
2	1197-0 (株)中村工務店	4,600,000			
3	1461-0 城下工務店(有)	4,600,000			
4	278-0 (株)西口組	4,500,000 落札			
5	1767-0 株式会社 中井鉄筋建設	4,670,000			
6	2710-0 (有)北栄工務店	4,690,000			

選定理由	発注規模に対応した等級に属する業者を中心に、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	<p>1 工事概要</p> <p>本工事は、箕面取水場の外壁、内装及び取水井の劣化に伴う改修を行うものである。</p> <p>工事対象は、取水場ポンプ室、資材倉庫とする。</p>
------	---

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第五中学校校舎改修工事		
契約番号	H22-122-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 6月 14日
契約依頼所属	教育推進部 学校等大規模改修事業担当		
契約金額	¥44,310,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,110,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥46,189,500円（入札書比較価格 ¥43,990,000円）		
最低制限価格	あり ¥39,726,750円		
請負業者	北谷建設（株）		
履行期間	平成22年 6月 14日 から 平成22年 12月 15日		
履行場所	箕面市 稲 地内		
現説日時	平成22年 6月 4日 午前10時30分		
入札日	平成22年 6月 11日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設（株）	42,200,000 落札			
2	2760-0 土佐建設(株)	42,600,000			
3	1461-0 城下工務店（有）	42,500,000			
4	681-0 （株）江川組	43,700,000			
5	1228-0 （株）三原組	42,900,000			
6	2642-0 株式会社前田組 箕面営業所	43,000,000			

選 定 理 由	市内に本店又は支店を設置する業者であり、特定建設業許可を有する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、選定要領に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	・校舎トイレ改修 建築工事 一式
------------------	------------------

備 考	
--------	--