

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	小野原低区、高区配水流量計取替工事		
契約番号	H22-266-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年9月6日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥9,250,500円 (うち取引に係る消費税 ¥440,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥10,711,050円 (入札書比較価格 ¥10,201,000円)		
最低制限価格	あり ¥9,250,500円		
請負業者	向洋電機(株)		
履行期間	平成22年9月6日から平成22年11月30日		
履行場所	箕面市小野原西4丁目地内		
設計図書等配布	平成22年8月24日から平成22年8月24日まで		
入札日	平成22年9月3日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	302-0 イワキ・モリタニ電工(株)	8,810,000			
2	535-0 英和(株)	8,810,000			
3	1293-0 吉田機電(株) 大阪支店	8,810,000			
4	2433-0 JFEアドバンテック(株)	辞退			
5	324-0 向洋電機(株)	8,810,000 落札			
6	432-0 加茂川啓明電機(株)	8,810,000			
7	2769-0 東京計器(株) 大阪営業所	8,810,000			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、7者を指名。
------	-----------------------

設計概要	小野原低区 超音波流量計(1測線) 50取替 - 1台 小野原高区 超音波流量計(1測線) 40取替 - 1台
------	--

備考	JFEアドバンテック(株)の辞退は、入札辞退のため。 くじの結果、向洋電機(株)に決定。
----	---

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	本庁舎受変電設備取替修繕		
契約番号	H22-268-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年9月6日
契約依頼所属	総務部 総務課 管財担当		
契約金額	¥12,547,500円 (うち取引に係る消費税 ¥597,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥24,223,500円 (入札書比較価格 ¥23,070,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	相和システム 株式会社		
履行期間	平成22年9月6日から平成23年2月28日		
履行場所	箕面市西小路地内		
設計図書等配布	平成22年8月24日から平成22年8月24日まで		
入札日	平成22年9月3日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	895-0 中井電気工事(株)	12,300,000			
2	1256-0 (株)池永電気商会	22,000,000			
3	1258-0 (株)宮野電気	14,100,000			
4	2117-0 相和システム 株式会社	11,950,000 落札			
5	2754-0 (有)伊藤電業	19,000,000			
6	2801-0 (有)大起電工	辞退			
7	2915-0 松谷電気(株)	13,050,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	--

設計概要	・受変電設備取替 1式
------	-------------

備考	(有)大起電工の辞退は、入札辞退のため。
----	----------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	止々呂美ふるさと自然館新築工事		
契約番号	H22-256-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年9月7日
契約依頼所属	地域創造部 商工観光課		
契約金額	¥113,400,000円 (うち取引に係る消費税 ¥5,400,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥116,625,600円 (入札書比較価格 ¥111,072,000円)		
最低制限価格	あり ¥101,154,900円		
請負業者	(株)中島工務店 大阪彩都営業所		
履行期間	平成22年9月7日から平成23年3月11日		
履行場所	箕面市下止々呂美地内		
現説日時	平成22年8月11日 午前1時30分		
入札日	平成22年9月6日 午前10時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1377-0 北谷建設(株)	辞退			
2	2760-0 土佐建設(株)	辞退			
3	1228-0 (株)三原組	10,770,000			失格
4	9-0 株式会社 掛谷工務店 箕面支店	辞退			
5	2642-0 株式会社前田組 箕面営業所	辞退			
6	1203-0 喜捨建設株式会社 箕面支店	110,772,000			
7	2978-0 (株)中島工務店 大阪彩都営業所	108,000,000 落札			
8	378-0 (株)森長工務店 箕面支店	110,572,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------	--

設計概要	1. ふるさと自然館 1式 2. 炊事場棟 1式 3. 野外活動講習館 1式 4. 外構 1式
------	--

備考	北谷建設(株)、土佐建設(株)の辞退は、応札辞退のため。 (株)掛谷工務店、(株)前田組の辞退は、入札辞退のため。 (株)三原組の失格は、最低制限価格を下回ったため。
----	---

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	止々呂美ふるさと自然館新築に伴う電気設備工事		
契約番号	H22-265-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年9月7日
契約依頼所属	地域創造部 商工観光課		
契約金額	¥20,637,750円 (うち取引に係る消費税 ¥982,750円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥23,963,100円 (入札書比較価格 ¥22,822,000円)		
最低制限価格	あり ¥20,637,750円		
請負業者	森本電気工事(株)		
履行期間	平成22年9月7日から平成23年3月11日		
履行場所	箕面市下止々呂美地内		
設計図書等配布	平成22年8月24日から平成22年8月24日まで		
入札日	平成22年9月6日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1984-0 箕面電設 株式会社	19,655,000			
2	2176-0 三福電設(株)	19,655,000			
3	5048-0 攝津電機工業株式会社	19,655,000			
4	1270-0 森本電気工事(株)	19,655,000 落札			
5	1395-0 株式会社 ニワ電機商会	19,655,000			
6	2034-0 浦津電気工事株式会社	19,655,000			
7	2916-0 (有)道原電設	19,655,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)及びB等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	---

設計概要	止々呂美ふるさと自然館新築に伴う電気設備 1式
------	-------------------------

備考	くじの結果、森本電気工事(株)に決定
----	--------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	止々呂美ふるさと自然館新築に伴う機械設備工事		
契約番号	H22-267-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年9月7日
契約依頼所属	地域創造部 商工観光課		
契約金額	¥29,505,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,405,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥30,966,600円 (入札書比較価格 ¥29,492,000円)		
最低制限価格	あり ¥26,857,950円		
請負業者	(株)三原工業		
履行期間	平成22年9月7日から平成23年3月11日		
履行場所	箕面市下止々呂美地内		
設計図書等配布	平成22年8月24日から平成22年8月24日まで		
入札日	平成22年9月6日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	561-0 コスモ産業(株)	28,520,000			
2	1252-0 (株)三原工業	28,100,000 落札			
3	1334-0 株式会社 小畑設備工業	29,100,000			
4	2155-0 エースイ設備(株)	29,492,000			
5	24-0 才尊設備工業(株) 箕面支店	28,800,000			
6	503-0 (株)江坂設備工業 箕面営業所	28,510,000			
7	2412-0 (株)上杉工業 箕面営業所	28,900,000			
8	2463-0 オー・ケイ・エス(株) 箕面営業所	28,900,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------	-------------------------------------

設計概要	止々呂美ふるさと自然館新築に伴う機械設備 1式
------	-------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	A系ろ過式集じん機ろ布交換修繕		
契約番号	H22-276-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成22年 9月 16日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥4,179,000円 (うち取引に係る消費税 ¥199,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥6,353,550円 (入札書比較価格 ¥6,051,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	日本ヘルス工業(株) 大阪営業所		
履行期間	平成22年 9月 16日 から 平成23年 3月 11日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
現説日時	平成22年 9月 7日 午前10時30分		
入札日	平成22年 9月 15日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2201-0 荏原環境プラント(株) 営業統括部	5,700,000			
2	2695-0 アルストム(株)	6,900,000			
3	197-0 K E E 環境工事(株)	7,350,000			
4	1418-0 日本ヘルス工業(株) 大阪営業所	3,980,000 落札			
5	2396-0 三広工業(株)	4,800,000			
6	2105-0 東洋メンテナンス(株)	6,620,000			

選定理由	施工能力、施工実績等を勘案し、6者を指名。
------	-----------------------

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ A系ろ過式集じん機ろ布交換修繕 ・ 作業環境用バグフィルターろ布交換修繕
------	---

備考	
----	--