

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	ボイラー3パス天井水管及び付属金物緊急修繕		
契約番号	H23-145-0	決裁日	
契約方法	随意契約2号該当	契約日	平成23年10月4日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥23,100,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,100,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥23,883,300円 (入札書比較価格 ¥22,746,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	荏原環境プラント(株) 営業本部		
履行期間	平成23年10月4日から平成24年2月28日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
設計図書等配布	平成23年9月28日から平成23年9月28日まで		
見積日	平成23年10月3日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2201-0 荏原環境プラント(株) 営業本部	22,000,000 決定			

選定理由	契約の性質又は目的が競争入札に適しないため
------	-----------------------

設計概要	・ボイラー3パス天井水管及び付属金物緊急修繕
------	------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	リサイクルセンター3階空調設備修繕		
契約番号	H23-144-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年10月6日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥1,942,500円（うち取引に係る消費税 ¥92,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥2,619,750円（入札書比較価格 ¥2,495,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	相和システム 株式会社		
履行期間	平成23年10月6日から平成24年2月15日		
履行場所	箕面市立リサイクルセンター		
設計図書等配布	平成23年9月27日から平成23年9月27日まで		
入札日	平成23年10月5日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2117-0 相和システム 株式会社	1,850,000 落札			
2	895-0 中井電気工事（株）	2,950,000			
3	2801-0 （有）大起電工	2,600,000			
4	2034-0 浦津電気工事株式会社	2,200,000			
5	1270-0 森本電気工事（株）	1,900,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	1. 市民工房空調機1系統取替修繕
------------------	-------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	東池さく泉改修工事		
契約番号	H23-142-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年10月7日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園課		
契約金額	¥27,300,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,300,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥28,709,100円 (入札書比較価格 ¥27,342,000円)		
最低制限価格	あり ¥24,324,300円		
請負業者	株式会社今木組		
履行期間	平成23年10月7日から平成24年2月28日		
履行場所	箕面市萱野地内		
現説日時	平成23年9月28日 午前1時00分		
入札日	平成23年10月6日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1228-0 (株)三原組	26,300,000			
2	1386-0 谷垣建設(株)	27,000,000			
3	1196-0 株式会社今木組	26,000,000 落札			
4	353-0 (株)大金建設	26,900,000			
5	681-0 (株)江川組	27,340,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計概要	さく泉掘削孔径 375mm×200m ケーシング径 200mm×200m
------	---

備考	
----	--