

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面駅前広場整備工事(その5)		
契約番号	H23-195-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年12月20日
契約依頼所属	地域創造部 特定地域活性化担当		
契約金額	¥48,720,000円 (うち取引に係る消費税 ¥2,320,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥48,780,900円 (入札書比較価格 ¥46,458,000円)		
最低制限価格	あり ¥43,052,100円		
請負業者	西田工業(株) 箕面営業所		
履行期間	平成23年12月20日から平成24年3月12日		
履行場所	箕面市箕面		
現説日時	平成23年12月9日 午前11時00分		
入札日	平成23年12月19日 午前11時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2443-0 ライトハウス㈱	辞退			
2	312-0 西川建設(株)	46,450,000			
3	1461-0 城下工務店(有)	辞退			
4	1197-0 (株)中村工務店	辞退			
5	1272-0 西田工業(株) 箕面営業所	46,400,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・箕面警察署箕面駅前交番新築工事 一式 ・箕面警察署箕面駅前交番新築に伴う電気設備工事 一式 ・箕面警察署箕面駅前交番新築に伴う機械設備工事 一式 ・ベンチ設置工事 一式
------	--

備考	<p>ライトハウス㈱、㈱中村工務店の辞退は、入札辞退のため。</p> <p>城下工務店(有)の辞退は、1回目応札辞退のため。</p>
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市内下水道施設人孔蓋取替工事（その2）		
契約番号	H23-197-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年12月20日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥13,944,000円（うち取引に係る消費税 ¥664,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥14,759,850円（入札書比較価格 ¥14,057,000円）		
最低制限価格	あり ¥12,214,650円		
請負業者	（株）滝井土木		
履行期間	平成23年12月20日から平成24年3月12日		
履行場所	箕面市箕面4丁目地内他		
設計図書等配布	平成23年12月9日から平成23年12月9日まで		
入札日	平成23年12月19日 午後02時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2956-0 関西工事測量（株）	13,450,000			
2	2445-0 （株）協和	13,400,000			
3	80-0 山村組	13,760,000			
4	1129-0 （株）滝井土木	13,280,000 落札			
5	5031-0 （有）ケイエスティコーポレーション	13,400,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	人孔蓋取替工（汚水）52箇所 人孔蓋取替工（雨水）20箇所 舗装工 一式 付帯工 一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	平成23年度公共下水道（桜井排水区）市道桜井4番通り東線他雨水管渠築造工事		
契約番号	H23-198-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年12月20日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥20,895,000円（うち取引に係る消費税 ¥995,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥21,547,050円（入札書比較価格 ¥20,521,000円）		
最低制限価格	あり ¥18,026,400円		
請負業者	鳥井建設（株）		
履行期間	平成23年12月20日から平成24年3月12日		
履行場所	箕面市桜井地内		
設計図書等配布	平成23年12月9日から平成23年12月9日まで		
入札日	平成23年12月19日 午後0時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1231-0 （株）津賀建設	20,100,000			
2	308-0 上田良建設（株）	20,000,000			
3	1207-0 小畑建工（株）	20,180,000			
4	1263-0 鳥井建設（株）	19,900,000 落札			
5	1196-0 株式会社今木組	20,100,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	管きょ工 350mm L= 74.30m L"= 69.08m 管きょ工 300mm L=101.80m L"= 98.67m 管きょ工 250mm L= 66.10m L"= 62.50m マンホール工 14箇所
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面浄水場空調設備更新工事		
契約番号	H23-199-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年12月21日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥7,560,000円 (うち取引に係る消費税 ¥360,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥7,762,650円 (入札書比較価格 ¥7,393,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)宮野電気		
履行期間	平成23年12月21日から平成24年3月12日		
履行場所	箕面市箕面地内		
設計図書等配布	平成23年12月12日から平成23年12月12日まで		
入札日	平成23年12月20日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	895-0 中井電気工事(株)	7,350,000			
2	1256-0 (株)池永電気商会	7,382,000			
3	1258-0 (株)宮野電気	7,200,000 落札			
4	2801-0 (有)大起電工	7,290,000			
5	2916-0 (有)道原電設	7,390,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	空調設備更新工事 1式
------------------	-------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	A系集合灰コンベア修繕		
契約番号	H23-200-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年12月26日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥3,990,000円 (うち取引に係る消費税 ¥190,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥4,485,600円 (入札書比較価格 ¥4,272,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	三広工業(株)		
履行期間	平成23年12月26日から平成24年3月12日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
現説日時	平成23年12月14日 午前1時00分		
入札日	平成23年12月22日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2201-0 荏原環境プラント(株) 営業本部	4,300,000			
2	197-0 K E E 環境工事(株)	辞退			
3	1418-0 (株)ウォーターエージェンシー 大	5,700,000			
4	2396-0 三広工業(株)	3,800,000 落札			
5	2872-0 栄興設備工業(株)	4,700,000			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	・ A系集合灰コンベア修繕
------------------	---------------

備 考	K E E 環境工事(株)の辞退は、入札辞退のため。
--------	----------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	リサイクルセンター供給コンベヤ他修繕		
契約番号	H23-202-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年12月26日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥4,095,000円 (うち取引に係る消費税 ¥195,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥5,021,100円 (入札書比較価格 ¥4,782,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	三広工業(株)		
履行期間	平成23年12月26日から平成24年3月12日		
履行場所	箕面市立リサイクルセンター		
設計図書等配布	平成23年12月14日から平成23年12月14日まで		
入札日	平成23年12月22日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2201-0 荏原環境プラント(株) 営業本部	11,800,000			
2	197-0 K E E 環境工事(株)	辞退			
3	1418-0 (株)ウォーターエージェンシー 大	辞退			
4	2396-0 三広工業(株)	3,900,000 落札			
5	2872-0 栄興設備工業(株)	4,700,000			

選定理由	施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	1. 供給コンベヤ修繕 一式 2. 破袋選別コンベヤ他修繕 一式
------	-------------------------------------

備考	K E E 環境工事(株)の辞退は、入札辞退のため。 (株)ウォーターエージェンシーの辞退は、1回目の応札辞退のため。
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	坊島送水管敷設工事(23)		
契約番号	H23-201-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年12月27日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥42,178,500円 (うち取引に係る消費税 ¥2,008,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥44,340,450円 (入札書比較価格 ¥42,229,000円)		
最低制限価格	あり ¥39,151,350円		
請負業者	(株)江川組		
履行期間	平成23年12月27日から平成24年3月12日		
履行場所	箕面市如意谷2丁目ほか地内		
現説日時	平成23年12月15日 午後02時30分		
入札日	平成23年12月26日 午前11時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	18-0 新生重機建設(株)	41,000,000			
2	681-0 (株)江川組	40,170,000 落札			
3	353-0 (株)大金建設	41,800,000			
4	1386-0 谷垣建設(株)	辞退			
5	2414-0 (株)ケイビィイーアキード	42,000,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	--

設計概要	<送水管敷設工事> 送水管敷設工 DCIP 450 L=174.48m 仕切弁設置工 N=3基 空気弁設置工 N=1基
------	--

備考	谷垣建設(株)の辞退は、現説辞退のため。
----	----------------------