

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市民会館耐震改修及びエレベータ設置工事（その2）		
契約番号	H22-460-0	決裁日	
契約方法	随意契約2号該当	契約日	平成23年2月25日
契約依頼所属	人権文化部 文化・市民活動促進課 市民文化ホール担当		
契約金額	¥3,990,000円（うち取引に係る消費税 ¥190,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥4,054,050円（入札書比較価格 ¥3,861,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）森長工務店 箕面支店		
履行期間	平成23年2月25日 から 平成23年3月11日		
履行場所	箕面市西小路地内		
設計図書等配布	平成23年2月21日 から 平成23年2月21日 まで		
見積日	平成23年2月24日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	378-0 （株）森長工務店 箕面支店	3,800,000 決定			

選 定 理 由	契約の性質又は目的が競争入札に適しないため
------------------	-----------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・屋上防水改修 一式 ・授乳コーナー間仕切設置 一式
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	汚水柵等補修工事		
契約番号	H22-453-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年 2月 28日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥4,843,650円 (うち取引に係る消費税 ¥230,650円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥5,098,800円 (入札書比較価格 ¥4,856,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)協和		
履行期間	平成23年 2月 28日 から 平成23年 3月 11日		
履行場所	箕面市市内一円地内		
設計図書等配布	平成23年 2月 17日 から 平成23年 2月 17日 まで		
入札日	平成23年 2月 25日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	929-0 (有)大濱産業	4,710,000			
2	2945-0 (有)今宮建材	4,720,000			
3	2445-0 (株)協和	4,613,000 落札			
4	297-0 (株)仲野商店	4,650,000			
5	80-0 山村組	辞退			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(D等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---------------------------------------------------------------------

設 計 大 要	柵及び取付管補修工 管路土木 1式 汚水柵補修工 11箇所 塩ビ製汚水柵 2箇所
------------------	---------------------------------------------------

備 考	山村組の辞退は、入札辞退のため。
--------	------------------