

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	道路補修工事NO. 1		
契約番号	H23-49-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年 6月 2日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課 道路維持・土木施設担当		
契約金額	¥29,977,500円 (うち取引に係る消費税 ¥1,427,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥31,253,250円 (入札書比較価格 ¥29,765,000円)		
最低制限価格	あり ¥25,933,950円		
請負業者	(株)津賀建設		
履行期間	平成23年 6月 2日 から 平成23年 12月 9日		
履行場所	箕面市 市内全域 地内		
現説日時	平成23年 5月 24日 午前1時00分		
入札日	平成23年 6月 1日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株)石川工業	29,100,000			
2	308-0 上田良建設(株)	29,200,000			
3	1228-0 (株)三原組	29,000,000			
4	1231-0 (株)津賀建設	28,550,000 落札			
5	1263-0 鳥井建設(株)	29,500,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	道路構造物工 一式 道路排水工 一式 道路舗装工 一式 道路附属物工 一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	ピーマック用熱源水ポンプインバーター制御化修繕		
契約番号	H23-51-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年 6月 3日
契約依頼所属	健康福祉部 健康福祉政策課		
契約金額	¥913,500円（うち取引に係る消費税 ¥43,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥1,600,200円（入札書比較価格 ¥1,524,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（有）道原電設		
履行期間	平成23年 6月 3日 から 平成23年 8月 31日		
履行場所	箕面市 萱野5丁目 地内		
現説日時	平成23年 5月26日 午前1時00分		
入札日	平成23年 6月 2日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2117-0 相和システム 株式会社	1,080,000			
2	2034-0 浦津電気工事株式会社	1,150,000			
3	2754-0 （有）伊藤電業	1,210,000			
4	1258-0 （株）宮野電気	1,000,000			
5	2916-0 （有）道原電設	870,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	熱源水ポンプインバーター盤【壁掛け型、V600×H1,200×D300 15kW用】（周波数計・電流計・電圧計・商用運転表示・インバーター運転表示・故障表示・商用インバーター切り替えスイッチ・周波数手動設定器）同等品以上の設置
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	スカイアリーナ中央監視盤修繕		
契約番号	H23-59-0	決裁日	
契約方法	随意契約2号該当	契約日	平成23年6月10日
契約依頼所属	生涯学習部 文化スポーツ課		
契約金額	¥5,827,500円（うち取引に係る消費税 ¥277,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥5,847,450円（入札書比較価格 ¥5,569,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	パナソニック電工エンジニアリング（株） 近畿支店		
履行期間	平成23年6月10日から平成24年1月10日		
履行場所	箕面市新稲2丁目地内		
設計図書等配布	平成23年6月2日 から 平成23年6月2日 まで		
見積日	平成23年6月9日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1625-0 パナソニック電工エンジニアリング（	5,850,000	5,550,000 決定		

選 定 理 由	契約の性質又は目的が競争入札に適しないため
------------------	-----------------------

設 計 大 要	スカイアリーナ中央監視盤取替修繕一式
------------------	--------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	再利用ポンプ取替修繕		
契約番号	H23-60-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年6月14日
契約依頼所属	市民部 環境施設課		
契約金額	¥1,239,000円 (うち取引に係る消費税 ¥59,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥1,465,800円 (入札書比較価格 ¥1,396,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	ポンプ技研(株)		
履行期間	平成23年6月14日から平成23年8月31日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
設計図書等配布	平成23年6月3日から平成23年6月3日まで		
入札日	平成23年6月13日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	346-0 (株)中央ポンプ製作所	辞退			
2	489-0 ポンプ技研(株)	1,180,000 落札			
3	1070-0 (株)桜川ポンプ製作所	辞退			
4	1271-0 株式会社 大阪ポンプ製作所	1,330,000			
5	1418-0 日本ヘルス工業(株) 大阪営業所	1,400,000			

選定理由	施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	1. ポンプユニット取替修繕
------	----------------

備考	(株)中央ポンプ製作所の辞退は、入札辞退のため。 (株)桜川ポンプ製作所の辞退は、設計図書受取辞退のため。
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	道路補修工事 2		
契約番号	H23-62-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成23年 6月 15日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路課 道路維持・土木施設担当		
契約金額	¥12,400,500円 (うち取引に係る消費税 ¥590,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥12,988,500円 (入札書比較価格 ¥12,370,000円)		
最低制限価格	あり ¥10,637,550円		
請負業者	山村組		
履行期間	平成23年 6月 15日 から 平成23年 10月 31日		
履行場所	箕面市 粟生外院1丁目 他		
現説日時	平成23年 6月 6日 午前1時00分		
入札日	平成23年 6月 14日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2445-0 (株)協和	11,900,000			
2	392-0 秋本建設工業	11,880,000			
3	2945-0 (有)今宮建材	辞退			
4	1289-0 箕面土建	11,950,000			
5	80-0 山村組	11,810,000 落札			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	--

設計概要	道路補修工事 一式
------	-----------

備考	(有)今宮建材の辞退は、入札辞退のため。
----	----------------------