

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	止々呂美小・中学校給食室増築工事		
契約番号	H23-206-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年 1月 18日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥38,010,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,810,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥39,010,650円 (入札書比較価格 ¥37,153,000円)		
最低制限価格	あり ¥34,383,300円		
請負業者	(株)中島工務店 大阪彩都営業所		
履行期間	平成24年 1月 18日 から 平成24年 7月 1日		
履行場所	箕面市 森町中 地内		
設計図書等配布	平成23年 12月 27日 から 平成23年 12月 27日 まで		
入札日	平成24年 1月 1日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2443-0 ライトハウス㈱	37,000,000			
2	1377-0 北谷建設(株)	36,300,000			
3	1197-0 (株)中村工務店	36,500,000			
4	1461-0 城下工務店(有)	37,000,000			
5	2978-0 (株)中島工務店 大阪彩都営業所	36,200,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計概要	・ 建築工事 一式 給食調理場・校舎棟各改修
------	---------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	止々呂美小・中学校給食室増築に伴う機械設備工事		
契約番号	H23-207-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年 1月 18日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥39,060,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,860,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥41,220,900円（入札書比較価格 ¥39,258,000円）		
最低制限価格	あり ¥36,664,950円		
請負業者	コスモ産業（株）		
履行期間	平成24年 1月 18日 から 平成24年 7月 1日		
履行場所	箕面市 森町中 地内		
設計図書等配布	平成23年 12月 27日 から 平成23年 12月 27日 まで		
入札日	平成24年 1月 17日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	561-0 コスモ産業（株）	37,200,000 落札			
2	1136-0 （株）指尾水道工業所	39,000,000			
3	1252-0 （株）三原工業	38,550,000			
4	1334-0 株式会社 小畑設備工業	38,500,000			
5	2155-0 エースイ設備（株）	39,250,000			

選 定 理 由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	・機械設備工事 一式 衛生・給水・給湯・排水・ガス等各設備
------------------	----------------------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	止々呂美小・中学校給食室増築に伴う電気設備工事		
契約番号	H23-208-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年 1月 18日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥15,960,000円（うち取引に係る消費税 ¥760,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥16,288,650円（入札書比較価格 ¥15,513,000円）		
最低制限価格	あり ¥14,249,550円		
請負業者	相和システム 株式会社		
履行期間	平成 24年 1月 18日 から 平成 24年 7月 1日		
履行場所	箕面市 森町中 地内		
設計図書等配布	平成 23年 12月 27日 から 平成 23年 12月 27日 まで		
入札日	平成24年 1月 1日 午前1時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	895-0 中井電気工事（株）	15,300,000			
2	2034-0 浦津電気工事株式会社	15,280,000			
3	2117-0 相和システム 株式会社	15,200,000 落札			
4	2801-0 （有）大起電工	15,300,000			
5	2915-0 松谷電気（株）	15,300,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	・電気設備工事 一式 電灯・動力・受変電等各設備
------------------	-----------------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	西分署訓練塔及び補助訓練塔塗装補修工事		
契約番号	H23-209-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年 1月 19日
契約依頼所属	消防本部 総務課		
契約金額	¥1,995,000円 (うち取引に係る消費税 ¥95,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥2,114,700円 (入札書比較価格 ¥2,014,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	加場塗装店		
履行期間	平成24年 1月 19日 から 平成24年 3月 12日		
履行場所	箕面市消防本部 西分署		
現説日時	平成24年 1月 10日 午前1時00分		
入札日	平成24年 1月 18日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	22-0 (株)ウツミ工芸	1,925,000			
2	310-0 (株)山中塗装店	棄権			
3	1287-0 加場塗装店	1,900,000 落札			
4	1766-0 (有)三星防水工業社	1,910,000			
5	2719-0 (有)マエダ化研	1,950,000			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計概要	<p>1 訓練塔(RC造) 外部足場(一式)、垂直養生(一式)、最上部パイプ塗装(28.9m)、階段及び屋上手摺塗装(28.9m)、鉄製建具枠及び建具塗装(一式)、開口部三方枠及びパイプ塗装(一式)、豎配管塗装(13.5m)、壁面合板脱着(一式)</p> <p>2 訓練塔(S造)</p>
------	--

備考	(株)山中塗装店の棄権は、入札欠席のため。
----	-----------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面文化・交流センター改修工事		
契約番号	H23-210-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成24年 1月 20日
契約依頼所属	生涯学習部 生涯学習課 生涯学習センター公民館担当		
契約金額	¥38,797,500円 (うち取引に係る消費税 ¥1,847,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥38,804,850円 (入札書比較価格 ¥36,957,000円)		
最低制限価格	あり ¥34,551,300円		
請負業者	西川建設(株)		
履行期間	平成24年 1月 20日 から 平成24年 3月 12日		
履行場所	箕面市 箕面地内		
現説日時	平成24年 1月 11日 午前10時00分		
入札日	平成24年 1月 19日 午前10時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2443-0 ライトハウス㈱	36,955,000			
2	2760-0 土佐建設㈱	辞退			
3	312-0 西川建設(株)	36,950,000 落札			
4	5084-0 さくら建設(株)	辞退			
5	9-0 株式会社 掛谷工務店 箕面支店	辞退			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	-------------------------------------

設計概要	みのおサンプラザ1号館2階及び4階改修 ・2階改修(和室、展示スペース、打合せブース2室) ・4階改修(音楽スタジオ3室) 改修に伴う電気設備工事
------	--

備考	土佐建設㈱、㈱掛谷工務店箕面支店は入札を辞退した。 さくら建設㈱は入札書に辞退と記載した。
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	配水管移設工事 2(23公下)		
契約番号	H23-211-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成24年 1月 20日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥1,816,500円 (うち取引に係る消費税 ¥86,500円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥1,829,100円 (入札書比較価格 ¥1,742,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	鳥井建設(株)		
履行期間	平成24年 1月 20日 から 平成24年 3月 12日		
履行場所	箕面市桜井1丁目地内		
設計図書等配布	平成24年 1月 12日 から 平成24年 1月 12日 まで		
見積日	平成24年 1月 19日 午前10時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1263-0 鳥井建設(株)	1,750,000	1,730,000 決定		

選 定 理 由	競争入札に付することが不利と認められるため
------------------	-----------------------

設 計 大 要	配水管布設工 H1P 50mm L=60.1m 不断水分岐工 100mm * 50mm N=2箇所 仕切弁設置工 50mm N=2基 給水連絡工 20mm N=3箇所
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	止々呂美受水場外構整備工事（23）		
契約番号	H23-216-0	決裁日	
契約方法	随意契約6号該当	契約日	平成24年1月24日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥8,116,500円（うち取引に係る消費税 ¥386,500円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥8,117,550円（入札書比較価格 ¥7,731,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	上田良建設（株）		
履行期間	平成24年1月24日から平成24年2月20日		
履行場所	箕面市上止々呂美地内		
設計図書等配布	平成24年1月16日から平成24年1月16日まで		
見積日	平成24年1月23日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	308-0 上田良建設（株）	7,920,000	7,730,000 決定		

選 定 理 由	競争入札に付することが不利と認められるため
------------------	-----------------------

設 計 大 要	受水場外構整備 場内整備工事：一式 場外整備工事：一式 舗装本復旧工：一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第二総合運動場体育館障害者トイレ改修		
契約番号	H23-217-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	平成24年1月26日
契約依頼所属	生涯学習部 文化スポーツ課		
契約金額	¥1,953,000円 (うち取引に係る消費税 ¥93,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥1,958,250円 (入札書比較価格 ¥1,865,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	株式会社 小畑設備工業		
履行期間	平成24年1月26日から平成24年3月12日		
履行場所	箕面市外院一丁目地内		
設計図書等配布	平成24年1月18日から平成24年1月18日まで		
見積日	平成24年1月25日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	664-0 株式会社 渡辺水道工業所	3,260,000	3,140,000		
2	2155-0 エースイ設備(株)	3,280,000	2,990,000		
3	1334-0 株式会社 小畑設備工業	3,000,000	2,900,000	1,860,000 不調随契	
4	1813-0 (株)山田設備工業所	3,200,000	2,980,000		
5	2576-0 (株)増田設備	3,200,000	2,990,000		

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	--

設計概要	<p>体育館障害者トイレ改修</p> <p>別添設計書・特記仕様書等に基づき障害者トイレを多目的トイレに改造する。</p> <p>オストメイト、ベビーチェア、収納式多目的シート、フィッティングボード等の設置</p>
------	---

備考	
----	--