

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	堆肥化機械動力用変圧器取替等電気工事		
契約番号	H19-280-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年 1月 11日
契約依頼所属	都市環境部 環境整備課		
契約金額	¥4,357,500円（うち取引に係る消費税 ¥207,500円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥4,399,500円（入札書比較価格 ¥4,190,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（有）伊藤電業		
履行期間	平成20年 1月 15日 から 平成20年 3月 14日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
現説日時	平成20年 1月 8日 午前1時00分		
入札日	平成20年 1月 11日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2754-0 （有）伊藤電業	4,150,000 落札			
2	609-0 攝津電機工業（株）	4,180,000			
3	1258-0 （株）宮野電気	4,190,000			
4	2034-0 浦津電気工事（株）	4,190,000			
5	2176-0 三福電設（株）	4,161,000			
6	2801-0 （有）大起電工	4,180,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B等級）及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	堆肥化機械動力用変圧器取替等電気工事
------------------	--------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	今宮1丁目地内配水管改良工事(19)		
契約番号	H19-281-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年 1月 11日
契約依頼所属	水道部		
契約金額	¥2,903,250円 (うち取引に係る消費税 ¥138,250円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥2,977,800円 (入札書比較価格 ¥2,836,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	福井建設工業(株)		
履行期間	平成20年 1月 15日 から 平成20年 2月 29日		
履行場所	箕面市今宮1丁目地内		
設計図書等配布	平成20年 1月 8日 から 平成20年 1月 8日 まで		
入札日	平成20年 1月 11日 午前10時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1208-0 福井建設工業(株)	2,765,000 落札			
2	392-0 秋本建設工業	辞退			
3	929-0 (有)大濱産業	2,795,000			
4	1247-0 (株)ミノケン	2,830,000			
5	1289-0 箕面土建	2,780,000			
6	1303-0 (株)西川組	2,830,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(D等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	配水管敷設DCIP 200mm(K形)L=30.3m ドレーン設置IHIVP 50mm L=1.9m
------------------	---

備 考	
--------	--