

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	西小学校間仕切改修工事		
契約番号	H19-336-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年 2月 19日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥2,677,500円 (うち取引に係る消費税 ¥127,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥2,881,200円 (入札書比較価格 ¥2,744,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)中井鉄筋建設		
履行期間	平成 20年 2月 20日 から 平成 20年 3月 28日		
履行場所	箕面市新稲三丁目 地内		
設計図書等配布	平成 20年 2月 13日 から 平成 20年 2月 13日 まで		
入札日	平成20年 2月 19日 午前10時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1767-0 (株)中井鉄筋建設	2,550,000 落札			
2	2710-0 (有)北栄工務店	2,650,000			
3	278-0 (株)西口組	2,630,000			
4	1461-0 城下工務店(有)	2,600,000			
5	312-0 西川建設(株)	2,650,000			
6	1377-0 北谷建設(株)	2,580,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(D等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	・南館スクールパーティション部分改修 一式
------------------	-----------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	国際文化公園都市特定土地区画整理事業に伴う受水場建設工事(19)		
契約番号	H19-297-0	決裁日	
契約方法	制限付一般競争入札	契約日	平成20年 2月 28日
契約依頼所属	水道部		
契約金額	¥300,679,050円 (うち取引に係る消費税 ¥14,318,050円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥333,307,800円 (入札書比較価格 ¥317,436,000円)		
最低制限価格	あり ¥300,679,050円		
請負業者	(株)福田組 大阪支店		
履行期間	平成 20年 2月 29日 から 平成 21年 7月 31日		
履行場所	箕面市国際文化公園都市区域内		
設計図書等配布	平成 20年 1月 29日 から 平成 20年 2月 18日 まで		
入札日	平成 20年 2月 28日 午後 02時 00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1307-0 (株)福田組 大阪支店	286,361,000 落札			
2	1246-0 (株)不動テトラ 大阪本店	317,000,000			
3	1294-0 前田建設工業(株) 関西支店	297,800,000			

選 定 理 由	条件付一般競争入札の参加資格を確認した。
------------------	----------------------

設 計 大 要	土工事 1式 仮設工事：鋼矢板、切梁腹起し、仮設構台 1式 受水池築造工事：V=2000立方メートル RC造 1式 ポンプ室築造工事：RC造 1式
------------------	--

備 考	
--------	--