

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業 宅地整地工事その9		
契約番号	H20-18-0	決裁日	
契約方法	制限付一般競争入札	仮契約日	平成20年 5月 15日
契約依頼所属	都市計画部 市街地整備課		
契約金額	¥313,056,450円 (うち取引に係る消費税 ¥14,907,450円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥398,716,500円 (入札書比較価格 ¥379,730,000円)		
最低制限価格	あり ¥313,056,450円		
請負業者	飛鳥建設株式会社 大阪支店		
履行期間	入札日の翌日 から 平成 2年 2月 27日		
履行場所	箕面市 小野原西 地内		
設計図書等配布	平成 20年 4月 4日 から 平成 20年 4月 23日 まで		
入札日	平成20年 5月 14日 午後 03時 00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	328-0 飛鳥建設株式会社 大阪支店	298,149,000 落札			
2	789-0 日本国土開発株式会社 大阪支店	298,149,000			
3	179-0 オリエンタル白石(株) 大阪支店	298,149,000			
4	1215-0 東亜建設工業(株) 大阪支店	328,000,000			
5	1367-0 青木あすなる建設株式会社 大阪本店	辞退			
6	604-0 大成建設(株)	298,149,000			
7	1294-0 前田建設工業(株) 関西支店	298,149,000			
8	1264-0 (株)竹中土木 大阪本店	298,149,000			

選 定 理 由	条件付一般競争入札
------------------	-----------

設 計 大 要	40-2街区 土工 40,696.00立米 法面工 4,597.0 m ² 大型ブロック擁壁 476.0 m
------------------	--

備 考	落札となるべき同価格の入札者が10者あったので、「くじ」の結果、飛鳥建設(株)大阪支店が落札。 東急建設(株)大阪支店及び(株)間組大阪支店の失格は、入札公告2(2)に該当することとなったため。
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業 宅地整地工事その9		
契約番号	H20-18-0	決裁日	
契約方法	制限付一般競争入札	仮契約日	平成20年 5月 15日
契約依頼所属	都市計画部 市街地整備課		
契約金額	¥313,056,450円 （うち取引に係る消費税 ¥14,907,450円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥398,716,500円 （入札書比較価格 ¥379,730,000円）		
最低制限価格	あり ¥313,056,450円		
請負業者	飛鳥建設株式会社 大阪支店		
履行期間	入札日の翌日 から 平成 2年 2月 27日		
履行場所	箕面市 小野原西 地内		
設計図書等配布	平成 20年 4月 4日 から 平成 20年 4月 23日 まで		
入札日	平成20年 5月 14日 午後 03時 00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
9	155-0 (株)奥村組 関西支社	298,149,000			
10	37-0 西松建設(株) 関西支店	298,149,000			
11	794-0 (株)熊谷組 関西支店	298,149,000			
12	793-0 大豊建設(株) 大阪支店	298,149,000			
13	569-0 (株)間組 大阪支店				失格
14	495-0 東急建設(株) 大阪支店				失格

選 定 理 由	条件付一般競争入札
------------------	-----------

設 計 大 要	40-2街区 土工 40,696.00立米 法面工 4,597.0 m ² 大型ブロック擁壁 476.0 m
------------------	--

備 考	落札となるべき同価格の入札者が10者あったので、「くじ」の結果、飛鳥建設(株)大阪支店が落札。 東急建設(株)大阪支店及び(株)間組大阪支店の失格は、入札公告2(2)に該当することとなったため。
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第一中学校改築工事・第一中学校改築に伴う外構整備工事		
契約番号	H20-19-0	決裁日	
契約方法	制限付一般競争入札	仮契約日	平成20年 5月 15日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課 内線 3476		
契約金額	¥1,167,688,200円 (うち取引に係る消費税 ¥55,604,200円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥1,277,163,300円 (入札書比較価格 ¥1,216,346,000円)		
最低制限価格	あり ¥1,167,688,200円		
請負業者	(株)ナカノフドー建設 大阪支社		
履行期間	入札日の翌日 から 平成 22年 2月 15日		
履行場所	箕面市 新稲 地内		
設計図書等配布	平成 20年 4月 4日 から 平成 20年 4月 23日 まで		
入札日	平成20年 5月 14日 午後 02時 00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	666-0 (株)ナカノフドー建設 大阪支社	1,112,084,000 落札			
2	789-0 日本国土開発株式会社 大阪支店	1,112,084,000			
3	1215-0 東亜建設工業(株) 大阪支店	1,112,084,000			
4	328-0 飛鳥建設株式会社 大阪支店	1,112,084,000			
5	2349-0 (株)土屋組 関西支社	1,112,084,000			
6	1081-0 戸田建設(株) 大阪支店	1,112,084,000			
7	426-0 大末建設(株) 建設事業本部大阪店	1,112,084,000			
8	155-0 (株)奥村組 関西支社	1,112,084,000			

選定理由	条件付一般競争入札
------	-----------

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・校舎改築本体工事 ・既設校舎(本館、南館)解体工事 ・既設校舎(北館、東館)改修工事 ・既設校舎(北館、東館)耐震補強工事
------	---

備考	落札となるべき同価格の入札者が12者あったので、「くじ」の結果、(株)ナカノフドー建設大阪支社が落札。
----	---

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第一中学校改築工事・第一中学校改築に伴う外構整備工事		
契約番号	H20-19-0	決裁日	
契約方法	制限付一般競争入札	仮契約日	平成20年 5月 15日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課 内線 3476		
契約金額	¥1,167,688,200円 (うち取引に係る消費税 ¥55,604,200円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥1,277,163,300円 (入札書比較価格 ¥1,216,346,000円)		
最低制限価格	あり ¥1,167,688,200円		
請負業者	(株)ナカノフドー建設 大阪支社		
履行期間	入札日の翌日 から 平成 22年 2月 15日		
履行場所	箕面市 新稲 地内		
設計図書等配布	平成 20年 4月 4日 から 平成 20年 4月 23日 まで		
入札日	平成20年 5月 14日 午後 02時 00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
9	1131-0 (株)銭高組 大阪支社	1,112,084,000			
10	793-0 大豊建設(株) 大阪支店	1,112,084,000			
11	982-0 (株)浅沼組 大阪本店	1,112,084,000			
12	1307-0 (株)福田組 大阪支店	1,112,084,000			

選 定 理 由	条件付一般競争入札
------------------	-----------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・校舎改築本体工事 ・既設校舎(本館、南館)解体工事 ・既設校舎(北館、東館)改修工事 ・既設校舎(北館、東館)耐震補強工事
------------------	---

備 考	落札となるべき同価格の入札者が12者あったので、「くじ」の結果、(株)ナカノフドー建設大阪支社が落札。
--------	---