

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第一中学校改築に伴う電気設備工事		
契約番号	H20-80-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年 6月 18日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥131,250,000円 (うち取引に係る消費税 ¥6,250,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥142,057,650円 (入札書比較価格 ¥135,293,000円)		
最低制限価格	あり ¥123,213,300円		
請負業者	新生テクノス(株) 大阪支店		
履行期間	平成20年 6月 18日 から 平成21年 3月 13日		
履行場所	箕面市 新稲 地内		
設計図書等配布	平成20年 6月 2日 から 平成20年 6月 2日 まで		
入札日	平成20年 6月 17日 午後02時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	508-0 新生テクノス(株) 大阪支店	125,000,000 落札			
2	1109-0 八千代電設工業(株)	129,000,000			
3	130-0 浅海電気(株)	130,000,000			
4	1241-0 六興電気(株) 大阪支店	128,000,000			
5	343-0 栗原工業(株)	辞退			
6	443-0 (株)四電工 大阪本部	辞退			
7	427-0 住友電設(株)	130,000,000			
8	367-0 (株)きんでん 大阪支社	辞退			

選定理由	<p>発注規模に対応した等級(A等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。 箕面市建設工事等業者審査会において決定。</p>
------	--

設計概要	<p>・電気設備工事 一式</p>
------	-------------------

備考	<p>現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。 (株)きんでん大阪支社、(株)四電工大阪本部、栗原工業(株)は入札辞退。</p>
----	---

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第一中学校改築に伴う機械設備工事		
契約番号	H20-81-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年 6月 18日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥113,400,000円 (うち取引に係る消費税 ¥5,400,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥120,509,550円 (入札書比較価格 ¥114,771,000円)		
最低制限価格	あり ¥104,523,300円		
請負業者	(株)テクノ菱和 大阪支店		
履行期間	平成20年 6月 18日 から 平成21年 3月 13日		
履行場所	箕面市 新稲 地内		
設計図書等配布	平成20年 6月 2日 から 平成20年 6月 2日 まで		
入札日	平成20年 6月 17日 午後03時00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	905-0 (株)テクノ菱和 大阪支店	108,000,000 落札			
2	710-0 斎久工業(株) 大阪支社	辞退			
3	538-0 須賀工業株式会社 大阪支社	辞退			
4	695-0 新菱冷熱工業(株) 大阪支社	114,000,000			
5	340-0 ダイダン(株) 大阪本社	辞退			
6	744-0 大成温調(株) 大阪支店	114,000,000			
7	786-0 (株)大気社 大阪第一支店	辞退			
8	626-0 高砂熱学工業(株) 大阪支店	辞退			

選定理由	<p>発注規模に対応した等級(A等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。 箕面市建設工事等業者審査会において決定。</p>
------	--

設計概要	<p>・機械設備工事 一式</p>
------	-------------------

備考	<p>現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。 高砂熱学工業(株)大阪支店、(株)大気社大阪第一支店、ダイダン(株)大阪本社、須賀工業(株)大阪支社、斎久工業(株)大阪支社は入札辞退。</p>
----	---

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	東小学校施設整備（第5期）改修工事		
契約番号	H20-83-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年6月23日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥88,935,000円（うち取引に係る消費税 ¥4,235,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥93,688,350円（入札書比較価格 ¥89,227,000円）		
最低制限価格	あり ¥81,259,500円		
請負業者	西田工業（株） 箕面営業所		
履行期間	平成20年6月23日から平成20年11月12日		
履行場所	箕面市 粟生新家 地内		
設計図書等配布	平成20年6月5日から平成20年6月5日まで		
入札日	平成20年6月20日 午後02時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1272-0 西田工業（株） 箕面営業所	84,700,000 落札			
2	2642-0 株式会社前田組 箕面営業所	85,700,000			
3	2978-0 （株）中島工務店 大阪彩都営業所	86,500,000			
4	143-0 田頭建設工業（株） 箕面営業所	辞退			
5	2443-0 ライトハウス（株）	86,400,000			
6	1377-0 北谷建設（株）	86,500,000			
7	1203-0 喜捨建設株式会社 箕面支店	89,227,000			
8	378-0 （株）森長工務店 箕面支店	86,600,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。 箕面市建設工事等業者審査会において決定。
------------------	--

設 計 大 要	校舎6-3, 6-4棟大規模改造 一式 スロープ棟外壁改修 一式 外構整備 一式
------------------	--

備 考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
--------	---------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	高圧復水器管束交換工事		
契約番号	H20-88-0	決裁日	
契約方法	随意契約2号該当	契約日	平成20年6月25日
契約依頼所属	都市環境部 環境施設課		
契約金額	¥52,500,000円 (うち取引に係る消費税 ¥2,500,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥53,566,800円 (入札書比較価格 ¥51,016,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	荏原エンジニアリングサービス(株) 大阪支店		
履行期間	平成20年6月25日から平成21年3月13日		
履行場所	箕面市環境クリーンセンター		
設計図書等配布	平成20年6月9日から平成20年6月9日まで		
見積日	平成20年6月24日 午前1時00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	13-0 荏原エンジニアリングサービス(株)	52,000,000	50,000,000 決定		

選定理由	契約の性質又は目的が競争入札に適しないため
------	-----------------------

設計概要	1. 高圧復水器管束交換工事
------	----------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	萱野東小学校福祉活動拠点整備工事		
契約番号	H20-101-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年 6月 26日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥3,370,500円 (うち取引に係る消費税 ¥160,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,580,500円 (入札書比較価格 ¥3,410,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)江坂設備工業 箕面営業所		
履行期間	平成 20年 6月 26日 から 平成 20年 9月 19日		
履行場所	箕面市 石丸 地内		
設計図書等配布	平成 20年 6月 18日 から 平成 20年 6月 18日 まで		
入札日	平成20年 6月25日 午後02時00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	503-0 (株)江坂設備工業 箕面営業所	3,210,000 落札			
2	563-0 城陽空調サービス(株)	3,280,000			
3	2463-0 オ・ケイ・エス(株) 箕面営業所	3,390,000			
4	2412-0 (株)上杉工業 箕面営業所	3,330,000			
5	892-0 コスモテック(株) 箕面営業所	3,400,000			
6	24-0 才尊設備工業(株) 箕面支店	3,260,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	--

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・空調機設置工事 一式 ・電灯コンセント設備工事 一式 ・衛生器具設備工事 一式
------	--

備考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
----	---------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	西南小学校学童保育室整備工事		
契約番号	H20-102-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年 6月 26日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥2,730,000円 (うち取引に係る消費税 ¥130,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥2,887,500円 (入札書比較価格 ¥2,750,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	株式会社 中井鉄筋建設		
履行期間	平成 20年 6月 26日 から 平成 20年 9月 25日		
履行場所	箕面市 瀬川 地内		
設計図書等配布	平成 20年 6月 18日 から 平成 20年 6月 18日 まで		
入札日	平成20年 6月25日 午後03時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1767-0 株式会社 中井鉄筋建設	2,600,000 落札			
2	2710-0 (有)北栄工務店	2,670,000			
3	278-0 (株)西口組	2,620,000			
4	1461-0 城下工務店 有限会社	2,630,000			
5	312-0 西川建設(株)	2,650,000			
6	1197-0 (株)中村工務店	2,630,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(D等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・屋外避難階段設置工事 一式 ・防犯設備工事 一式 ・屋外照明設置工事 一式
------------------	--

備 考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
--------	---------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面市立病院院内ネットワーク改修工事		
契約番号	H20-108-0	決裁日	
契約方法	随意契約2号該当	契約日	平成20年7月1日
契約依頼所属	病院事務局		
契約金額	¥16,800,000円 (うち取引に係る消費税 ¥800,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥16,969,050円 (入札書比較価格 ¥16,161,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	住友電設(株)		
履行期間	平成20年7月1日から平成20年9月30日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成20年6月20日から平成20年6月20日まで		
見積日	平成20年6月30日 午後03時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	427-0 住友電設(株)	16,000,000 決定			

選定理由	契約の性質又は目的が競争入札に適しないため
------	-----------------------

設計概要	ネットワーク機器更新等
------	-------------

備考	
----	--