

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	新稲5丁目地内新稲会館前配水管改良工事(20)		
契約番号	H20-109-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年7月2日
契約依頼所属	水道部		
契約金額	¥7,665,000円 (うち取引に係る消費税 ¥365,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥7,887,600円 (入札書比較価格 ¥7,512,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)協和		
履行期間	平成20年7月2日から平成20年9月1日		
履行場所	箕面市新稲地内		
設計図書等配布	平成20年6月20日から平成20年6月20日まで		
入札日	平成20年7月1日 午後03時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2445-0 (株)協和	7,300,000 落札			
2	80-0 山村組	7,460,000			
3	2945-0 (有)今宮建材	7,450,000			
4	297-0 (株)仲野商店	7,400,000			
5	1129-0 (株)滝井土木	7,460,000			
6	2956-0 関西工事測量(株)	7,500,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(D等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	配水管改良工 DC IP 250mm L=22.3m DC IP 150mm L=24.4m 舗装本復旧工 1式
------------------	--

備 考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
--------	---------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業 宅地整地工事その12		
契約番号	H20-116-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年7月4日
契約依頼所属	都市計画部 市街地整備課		
契約金額	¥45,202,500円 (うち取引に係る消費税 ¥2,152,500円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥48,618,150円 (入札書比較価格 ¥46,303,000円)		
最低制限価格	あり ¥36,428,700円		
請負業者	株式会社今木組		
履行期間	平成20年7月4日から平成20年11月4日		
履行場所	箕面市 小野原西 地内		
設計図書等配布	平成20年6月25日から平成20年6月25日まで		
入札日	平成20年7月3日 午後02時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1196-0 株式会社今木組	43,050,000 落札			
2	1283-0 (株)池本建設	44,000,000			
3	308-0 上田良建設株式会社	46,000,000			
4	1386-0 谷垣建設(株)	45,500,000			
5	1303-0 (株)西川組	43,200,000			
6	1231-0 (株)津賀建設	45,000,000			
7	18-0 新生重機建設(株)	43,160,000			
8	2232-0 太洋建設(株)	45,300,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	宅地整地工 一式 擁壁設置工 一式 道路舗装工 一式 道路築造工 一式
------------------	--

備 考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
--------	---------------------------

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	萱野小学校学童保育室整備工事		
契約番号	H20-120-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年7月8日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥8,190,000円 (うち取引に係る消費税 ¥390,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥8,645,700円 (入札書比較価格 ¥8,234,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	城下工務店 有限会社		
履行期間	平成20年7月8日から平成20年9月19日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
設計図書等配布	平成20年6月27日から平成20年6月27日まで		
入札日	平成20年7月7日 午後03時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店 有限会社	7,800,000 落札			
2	2710-0 (有)北栄工務店	8,000,000			
3	1767-0 株式会社 中井鉄筋建設	7,980,000			
4	278-0 (株)西口組	7,960,000			
5	312-0 西川建設(株)	7,850,000			
6	1197-0 (株)中村工務店	7,900,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(D等級)及びC等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既設棟1階音楽室、音楽準備室を学童保育室に改造 改造面積 約128㎡</li> <li>・既設棟4階フリースペースの一部を音楽準備室に改造 改造面積 約32㎡</li> </ul>
------	--

備考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
----	---------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第二中学校 16・18棟防水改修工事		
契約番号	H20-131-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年 7月 16日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥16,546,950円（うち取引に係る消費税 ¥787,950円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥19,622,400円（入札書比較価格 ¥18,688,000円）		
最低制限価格	あり ¥16,546,950円		
請負業者	（株）大一防水工業		
履行期間	平成 20年 7月 16日 から 平成 20年 9月 30日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
設計図書等配布	平成 20年 7月 7日 から 平成 20年 7月 7日 まで		
入札日	平成20年 7月 15日 午後02時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1022-0 （株）大一防水工業	15,759,000 落札			
2	272-0 （株）ハマブルーフ	15,759,000			
3	2920-0 （株）ビルドック	15,759,000			
4	972-0 株式会社木下謹三商店	15,759,000			
5	2284-0 （株）松下克商店	15,759,000			
6	2719-0 （有）マエダ化研	15,759,000			
7	1766-0 （有）三星防水工業社	15,759,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（C等級）及びB等級に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	・屋上防水改修（16棟・18棟）
------------------	------------------

備 考	落札となるべき同価の入札をした者が7者あったので、くじにより（株）大一防水工業に決定。 現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
--------	--