

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面市立病院空気調和設備等改修(期)工事		
契約番号	H20-110-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年7月18日
契約依頼所属	病院事務局		
契約金額	¥135,450,000円 (うち取引に係る消費税 ¥6,450,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥146,670,300円 (入札書比較価格 ¥139,686,000円)		
最低制限価格	あり ¥127,213,800円		
請負業者	新菱冷熱工業(株) 大阪支社		
履行期間	平成20年7月18日から平成20年12月18日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成20年7月2日 から平成20年7月2日まで		
入札日	平成20年7月1日 午後02時00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	695-0 新菱冷熱工業(株) 大阪支社	129,000,000 落札			
2	279-0 三神工業(株) 大阪支店	137,000,000			
3	2518-0 (株)八神				失格
4	74-0 浦安工業(株) 大阪支店	135,500,000			
5	457-0 (株)三晃空調 大阪本店	棄権			
6	940-0 新日本空調(株) 大阪支店	棄権			
7	744-0 大成温調(株) 大阪支店	135,000,000			
8	127-0 三機工業株式会社 関西支社	棄権			

選定理由	<p>発注規模に対応した等級(A等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。 箕面市建設工事等業者審査会において決定。</p>
------	--

設計概要	<p>機械設備改修 電気設備改修 内装改修</p>
------	-----------------------------------

備考	<p>現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。 三機工業(株)関西支社、新日本空調(株)大阪支店、(株)三晃空調は入札辞退による棄権。 (株)八神は積算内訳書の提出がなかったため失格。</p>
----	---

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面市立病院電気設備改修(期)工事		
契約番号	H20-114-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年7月18日
契約依頼所属	病院事務局		
契約金額	¥19,635,000円 (うち取引に係る消費税 ¥935,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥20,734,350円 (入札書比較価格 ¥19,747,000円)		
最低制限価格	あり ¥17,271,450円		
請負業者	(有)大起電工		
履行期間	平成20年7月18日から平成20年12月18日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	平成20年7月9日から平成20年7月9日まで		
入札日	平成20年7月1日 午後03時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2801-0 (有)大起電工	18,700,000 落札			
2	2754-0 (有)伊藤電業	18,950,000			
3	2915-0 松谷電気(株)	18,900,000			
4	2034-0 浦津電気工事株式会社	19,000,000			
5	1395-0 株式会社 二ワ電機商会	19,000,000			
6	1256-0 (株)池永電気商会				棄権
7	895-0 中井電気工事(株)	19,000,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	--

設計概要	電気設備改修
------	--------

備考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。 (株)池永電気商会は入札辞退による棄権。
----	---

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第三中学校ガス管改修工事		
契約番号	H20-137-0	決裁日	
契約方法	随意契約2号該当	契約日	平成20年7月18日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥15,204,000円 (うち取引に係る消費税 ¥724,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥15,208,200円 (入札書比較価格 ¥14,484,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	大阪瓦斯(株) エネルギー事業部 北東部エネルギー営業部		
履行期間	平成20年7月18日から平成20年9月19日		
履行場所	箕面市 瀬川 地内		
設計図書等配布	平成20年7月9日から平成20年7月9日まで		
見積日	平成20年7月1日 午前1時30分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1325-0 大阪瓦斯(株) エネルギー事業部	14,480,000 決定			

選 定 理 由	本工事は地中ガス配管を更新する工事であり、ガス事業法関係法令及びガス事業者の規定するガス供給規定に基づく仕様の工事であることから地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。
------------------	--

設 計 大 要	・都市ガス配管更新工事 一式
------------------	----------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第三中学校プール改築工事		
契約番号	H20-121-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年 7月 22日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥87,675,000円 (うち取引に係る消費税 ¥4,175,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥96,693,450円 (入札書比較価格 ¥92,089,000円)		
最低制限価格	あり ¥83,866,650円		
請負業者	(有)土佐建設		
履行期間	平成20年 7月 22日 から 平成21年 3月 13日		
履行場所	箕面市 瀬川 地内		
設計図書等配布	平成20年 7月 3日 から 平成20年 7月 3日 まで		
入札日	平成20年 7月 18日 午前1時00分		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2760-0 (有)土佐建設	83,500,000 落札			
2	2447-0 (株)ウエダ建設工業	88,400,000			
3	9-0 株式会社 掛谷工務店 箕面支店	89,250,000			
4	556-0 富国建設株式会社 箕面営業所	92,000,000			
5	1272-0 西田工業(株) 箕面営業所	88,400,000			
6	227-0 (株)イマイ	88,300,000			
7	2443-0 ライトハウス(株)	86,500,000			
8	1377-0 北谷建設(株)	90,000,000			

選定理由	<p>発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。</p> <p>箕面市建設工事等業者審査会において決定。</p>
------	---

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> FRP製2.5mプール改築工事 一式 機械室及び日除けテント増築工事 一式 既設更衣室改修工事 一式 外構整備工事 一式
------	---

備考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
----	---------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	第三中学校プール改築に伴う機械設備工事		
契約番号	H20-123-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年 7月 22日
契約依頼所属	教育推進部 学校管理課		
契約金額	¥14,595,000円 (うち取引に係る消費税 ¥695,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥15,513,750円 (入札書比較価格 ¥14,775,000円)		
最低制限価格	あり ¥13,455,750円		
請負業者	(株)江坂設備工業 箕面営業所		
履行期間	平成20年 7月 22日 から 平成21年 3月 13日		
履行場所	箕面市 瀬川 地内		
設計図書等配布	平成20年 7月 10日 から 平成20年 7月 10日 まで		
入札日	平成20年 7月 18日 午後03時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	503-0 (株)江坂設備工業 箕面営業所	13,900,000 落札			
2	1105-0 (株)本庄商会	14,700,000			
3	500-0 (株)日本管工業 大阪支店	14,600,000			
4	2463-0 オ・ケイ・エス(株) 箕面営業所	14,550,000			
5	2412-0 (株)上杉工業 箕面営業所	14,000,000			
6	892-0 コスモテック(株) 箕面営業所	14,000,000			
7	24-0 才尊設備工業(株) 箕面支店	14,600,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	・FRP製2.5mプール改築、機械室増築、更衣室改修に伴う機械設備工事 一式
------------------	--

備 考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
--------	---------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	国際文化公園都市特定土地区画整理事業に伴う送配水管敷設工事 1(20)		
契約番号	H20-135-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成20年 7月 28日
契約依頼所属	水道部		
契約金額	¥67,326,000円（うち取引に係る消費税 ¥3,206,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥72,395,400円（入札書比較価格 ¥68,948,000円）		
最低制限価格	あり ¥64,774,500円		
請負業者	鳥井建設(株)		
履行期間	平成20年 7月 28日 から 平成21年 3月 13日		
履行場所	箕面市国際文化公園都市区域地内		
設計図書等配布	平成20年 7月 9日 から 平成20年 7月 9日 まで		
入札日	平成20年 7月 25日 午前1時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1263-0 鳥井建設(株)	64,120,000 落札			
2	1207-0 小畑建工株式会社	65,900,000			
3	308-0 上田良建設株式会社	66,730,000			
4	1303-0 (株)西川組	65,000,000			
5	1231-0 (株)津賀建設	65,600,000			
6	18-0 新生重機建設(株)	67,000,000			
7	2232-0 大洋建設(株)	67,500,000			
8	681-0 (株)江川組	67,200,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級（B等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。 箕面市建設工事等業者審査会において決定。
------------------	--

設 計 大 要	配水管敷設 DCIP 400mm(NS形) L=482.9m 配水管敷設 DCIP 350mm(NS形) L=397.4m 配水管敷設 DCIP 150mm(K形) L=150.2m ドレーン設置DCIP 150mm(NS形) L=8.0m
------------------	---

備 考	現場説明会は実施せず、設計書等は契約検査課で配付。
--------	---------------------------