

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名       | 箕面都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業 道路築造工事その10        |     |             |
| 契約番号     | H20-263-0                                | 決裁日 |             |
| 契約方法     | 指名競争入札                                   | 契約日 | 平成2年 1月 20日 |
| 契約依頼所属   | 都市計画部 市街地整備課                             |     |             |
| 契約金額     | ¥76,839,000円 (うち取引に係る消費税 ¥3,659,000円)    |     |             |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥81,056,850円 (入札書比較価格 ¥77,197,000円) |     |             |
| 最低制限価格   | あり ¥61,317,900円                          |     |             |
| 請負業者     | (株)津賀建設                                  |     |             |
| 履行期間     | 平成2年 1月 20日 から 平成2年 3月 13日               |     |             |
| 履行場所     | 箕面市 小野原西 地内                              |     |             |
| 設計図書等配布  | 平成20年 12月 26日 から 平成20年 12月 26日 まで        |     |             |
| 入札日      | 平成2年 1月 19日 午前1時00分                      |     |             |

| 入札(見積)結果 |                         |                  |     |     |    |
|----------|-------------------------|------------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                     | 第1回              | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 308-0<br>上田良建設(株)       | 76,870,000       |     |     |    |
| 2        | 1303-0<br>(株)西川組        | 74,880,000       |     |     |    |
| 3        | 1386-0<br>谷垣建設(株)       | 76,800,000       |     |     |    |
| 4        | 1231-0<br>(株)津賀建設       | 73,180,000<br>落札 |     |     |    |
| 5        | 1196-0<br>株式会社今木組       | 75,180,000       |     |     |    |
| 6        | 18-0<br>新生重機建設(株)       | 75,500,000       |     |     |    |
| 7        | 1283-0<br>(株)池本建設       | 75,000,000       |     |     |    |
| 8        | 2414-0<br>(株)ケイビィイーアキード | 75,000,000       |     |     |    |

|                  |  |
|------------------|--|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。 |
|------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| 設<br>計<br>大<br>要 | 道路築造工 一式<br>配水管敷設工 一式<br>汚水樹設置工 一式<br>付帯工 一式 |
|------------------|--|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|



# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名       | 箕面都市計画事業小野原西特定土地区画整理事業 宅地整地工事その14        |     |             |
| 契約番号     | H20-265-0                                | 決裁日 |             |
| 契約方法     | 指名競争入札                                   | 契約日 | 平成2年 1月 23日 |
| 契約依頼所属   | 都市計画部 市街地整備課                             |     |             |
| 契約金額     | ¥44,698,500円 (うち取引に係る消費税 ¥2,128,500円)    |     |             |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥47,155,500円 (入札書比較価格 ¥44,910,000円) |     |             |
| 最低制限価格   | あり ¥37,780,050円                          |     |             |
| 請負業者     | (株)江川組                                   |     |             |
| 履行期間     | 平成2年 1月 23日 から 平成2年 3月 13日               |     |             |
| 履行場所     | 箕面市 小野原西 地内                              |     |             |
| 設計図書等配布  | 平成2年 1月 6日 から 平成2年 1月 6日 まで              |     |             |
| 入札日      | 平成2年 1月 22日 午前1時00分                      |     |             |

| 入札(見積)結果 |                   |                  |     |     |    |
|----------|-------------------|------------------|-----|-----|----|
|          | 業者名               | 第1回              | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 1386-0<br>谷垣建設(株) | 44,500,000       |     |     |    |
| 2        | 1283-0<br>(株)池本建設 | 43,000,000       |     |     |    |
| 3        | 1263-0<br>鳥井建設(株) | 44,200,000       |     |     |    |
| 4        | 1228-0<br>(株)三原組  | 43,500,000       |     |     |    |
| 5        | 681-0<br>(株)江川組   | 42,570,000<br>落札 |     |     |    |
| 6        | 353-0<br>(株)大金建設  | 43,600,000       |     |     |    |
| 7        | 308-0<br>上田良建設(株) | 44,000,000       |     |     |    |
| 8        | 18-0<br>新生重機建設(株) | 43,900,000       |     |     |    |

|                  |  |
|------------------|--|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 発注規模に対応した等級(B等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。 |
|------------------|--|

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 設<br>計<br>大<br>要 | 宅地整地工 一式<br>擁壁設置工 一式<br>付帯工 一式 |
|------------------|--------------------------------|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名       | 粟生間谷東2丁目地内配水管改良工事(20)                    |     |             |
| 契約番号     | H20-272-0                                | 決裁日 |             |
| 契約方法     | 随意契約2号該当                                 | 契約日 | 平成2年 1月 26日 |
| 契約依頼所属   | 水道部                                      |     |             |
| 契約金額     | ¥16,380,000円 (うち取引に係る消費税 ¥780,000円)      |     |             |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥16,675,050円 (入札書比較価格 ¥15,881,000円) |     |             |
| 最低制限価格   | なし                                       |     |             |
| 請負業者     | (株)白石組                                   |     |             |
| 履行期間     | 平成2年 1月 26日 から 平成2年 3月 31日               |     |             |
| 履行場所     | 箕面市粟生間谷東2丁目地内                            |     |             |
| 設計図書等配布  | 平成2年 1月 14日 から 平成2年 1月 14日 まで            |     |             |
| 見積日      | 平成2年 1月 23日 午前10時00分                     |     |             |

| 入札(見積)結果 |                  |            |                  |     |    |
|----------|------------------|------------|------------------|-----|----|
|          | 業者名              | 第1回        | 第2回              | 第3回 | 備考 |
| 1        | 1981-0<br>(株)白石組 | 16,200,000 | 15,600,000<br>決定 |     |    |
|          |                  |            |                  |     |    |
|          |                  |            |                  |     |    |
|          |                  |            |                  |     |    |
|          |                  |            |                  |     |    |
|          |                  |            |                  |     |    |
|          |                  |            |                  |     |    |
|          |                  |            |                  |     |    |
|          |                  |            |                  |     |    |
|          |                  |            |                  |     |    |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 契約の性質又は目的が競争入札に適しないため |
|------------------|-----------------------|

|                  |           |      |                     |
|------------------|-----------|------|---------------------|
| 設<br>計<br>大<br>要 | 配水管敷設     | DCIP | 200mm(K形) L=225.20m |
|                  | 配水管敷設     | DCIP | 150mm(K形) L=10.20m  |
|                  | 配水管敷設(仮設) | DCIP | 150mm(K形) L=10.20m  |
|                  | 配水管敷設(流用) | DCIP | 150mm(K形) L=5.70m   |

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

|          |                                       |     |             |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名       | マンホールポンプ更新工事（大門橋、石子詰）                 |     |             |
| 契約番号     | H20-274-0                             | 決裁日 |             |
| 契約方法     | 指名競争入札                                | 契約日 | 平成2年 1月 26日 |
| 契約依頼所属   | 水道部                                   |     |             |
| 契約金額     | ¥6,457,500円（うち取引に係る消費税 ¥307,500円）     |     |             |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥6,801,900円（入札書比較価格 ¥6,478,000円） |     |             |
| 最低制限価格   | なし                                    |     |             |
| 請負業者     | （有）伊藤電業                               |     |             |
| 履行期間     | 平成2年 1月 26日 から 平成2年 3月 13日            |     |             |
| 履行場所     | 箕面市箕面公園地内                             |     |             |
| 設計図書等配布  | 平成2年 1月 15日 から 平成2年 1月 15日 まで         |     |             |
| 入札日      | 平成2年 1月 23日 午前10時30分                  |     |             |

| 入札（見積）結果 |                       |                 |     |     |    |
|----------|-----------------------|-----------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                   | 第1回             | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 2915-0<br>松谷電気（株）     | 6,230,000       |     |     |    |
| 2        | 2754-0<br>（有）伊藤電業     | 6,150,000<br>落札 |     |     |    |
| 3        | 2117-0<br>相和システム 株式会社 | 6,390,000       |     |     |    |
| 4        | 2034-0<br>浦津電気工事株式会社  | 6,200,000       |     |     |    |
| 5        | 1395-0<br>株式会社 ニワ電機商会 | 6,200,000       |     |     |    |
| 6        | 1256-0<br>（株）池永電気商会   | 6,300,000       |     |     |    |
|          |                       |                 |     |     |    |
|          |                       |                 |     |     |    |

|                  |  |
|------------------|--|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 発注規模に対応した等級（C等級）に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。 |
|------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| 設<br>計<br>大<br>要 | マンホールポンプ取替<br>大門橋ポンプ場 着脱式水中ポンプ 2台<br>石子詰ポンプ場 着脱式水中ポンプ 2台 |
|------------------|--|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名       | 箕面6丁目地内配水管改良工事(20)                       |     |             |
| 契約番号     | H20-275-0                                | 決裁日 |             |
| 契約方法     | 指名競争入札                                   | 契約日 | 平成2年 1月 26日 |
| 契約依頼所属   | 水道部                                      |     |             |
| 契約金額     | ¥13,176,450円 (うち取引に係る消費税 ¥627,450円)      |     |             |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥13,914,600円 (入札書比較価格 ¥13,252,000円) |     |             |
| 最低制限価格   | あり ¥11,709,600円                          |     |             |
| 請負業者     | (株)協和                                    |     |             |
| 履行期間     | 平成2年 1月 26日 から 平成2年 3月 13日               |     |             |
| 履行場所     | 箕面市箕面地内                                  |     |             |
| 設計図書等配布  | 平成2年 1月 15日 から 平成2年 1月 15日 まで            |     |             |
| 入札日      | 平成2年 1月 23日 午前1時00分                      |     |             |

| 入札(見積)結果 |                             |                  |     |     |    |
|----------|-----------------------------|------------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                         | 第1回              | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 5031-0<br>(有)ケイエスティコーポレーション | 12,600,000       |     |     |    |
| 2        | 2956-0<br>関西工事測量(株)         | 13,000,000       |     |     |    |
| 3        | 2945-0<br>(有)今宮建材           | 12,750,000       |     |     |    |
| 4        | 2445-0<br>(株)協和             | 12,549,000<br>落札 |     |     |    |
| 5        | 1247-0<br>(株)ミノケン           | 12,800,000       |     |     |    |
| 6        | 1129-0<br>(株)滝井土木           | 12,800,000       |     |     |    |
| 7        | 80-0<br>山村組                 | 13,000,000       |     |     |    |
|          |                             |                  |     |     |    |

|                  |  |
|------------------|--|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。 |
|------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| 設<br>計<br>大<br>要 | 配水管敷設 DCIP 150mm(K形) L=134.99m<br>配水管敷設 DCIP 75mm(K形) L= 4.50m<br>配水管敷設 HIVP 50~75mm L= 12.00m<br>仕切弁取付(ソフトシール左閉弁) 150mm 11基 |
|------------------|--|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名       | 歩道段差改良工事                                 |     |             |
| 契約番号     | H20-277-0                                | 決裁日 |             |
| 契約方法     | 指名競争入札                                   | 契約日 | 平成2年 1月 26日 |
| 契約依頼所属   | 都市環境部 道路課                                |     |             |
| 契約金額     | ¥10,630,200円 (うち取引に係る消費税 ¥506,200円)      |     |             |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥11,231,850円 (入札書比較価格 ¥10,697,000円) |     |             |
| 最低制限価格   | あり ¥8,177,400円                           |     |             |
| 請負業者     | 箕面土建                                     |     |             |
| 履行期間     | 平成 2年 1月 26日 から 平成 2年 3月 13日             |     |             |
| 履行場所     | 箕面市西小路地内 他                               |     |             |
| 現説日時     | 平成 2年 1月 15日 午前 1時 30分                   |     |             |
| 入札日      | 平成 2年 1月 23日 午前 1時 30分                   |     |             |

| 入札(見積)結果 |                             |                  |     |     |    |
|----------|-----------------------------|------------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                         | 第1回              | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 1289-0<br>箕面土建              | 10,124,000<br>落札 |     |     |    |
| 2        | 5031-0<br>(有)ケイエスティコーポレーション | 10,200,000       |     |     |    |
| 3        | 2945-0<br>(有)今宮建材           | 10,270,000       |     |     |    |
| 4        | 1129-0<br>(株)滝井土木           | 10,500,000       |     |     |    |
| 5        | 297-0<br>(株)仲野商店            | 10,200,000       |     |     |    |
| 6        | 2956-0<br>関西工事測量(株)         | 10,500,000       |     |     |    |
| 7        | 2445-0<br>(株)協和             | 10,540,000       |     |     |    |
|          |                             |                  |     |     |    |

|                  |  |
|------------------|--|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。 |
|------------------|--|

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| 設<br>計<br>大<br>要 | 歩車道境界工<br>街渠工<br>舗装工<br>平板ブロック設置工 |
|------------------|-----------------------------------|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

|          |  |     |             |
|----------|--|-----|-------------|
| 件名       | とどろみ幼稚園増築工事                            |     |             |
| 契約番号     | H20-280-0                              | 決裁日 |             |
| 契約方法     | 指名競争入札                                 | 契約日 | 平成2年 1月 30日 |
| 契約依頼所属   | 子ども部 幼児育成課 幼稚園担当                       |     |             |
| 契約金額     | ¥7,465,500円 (うち取引に係る消費税 ¥355,500円)     |     |             |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥7,863,450円 (入札書比較価格 ¥7,489,000円) |     |             |
| 最低制限価格   | なし                                     |     |             |
| 請負業者     | 西川建設(株)                                |     |             |
| 履行期間     | 平成 2年 1月 30日 から 平成 2年 3月 13日           |     |             |
| 履行場所     | 箕面市下止々呂美地内                             |     |             |
| 設計図書等配布  | 平成 2年 1月 21日 から 平成 2年 1月 21日 まで        |     |             |
| 入札日      | 平成2年 1月 29日 午前10時00分                   |     |             |

| 入札(見積)結果 |                       |                 |     |     |    |
|----------|-----------------------|-----------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                   | 第1回             | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 1461-0<br>城下工務店 有限会社  | 7,150,000       |     |     |    |
| 2        | 1197-0<br>(株)中村工務店    | 7,300,000       |     |     |    |
| 3        | 312-0<br>西川建設(株)      | 7,110,000<br>落札 |     |     |    |
| 4        | 2710-0<br>(有)北栄工務店    | 7,350,000       |     |     |    |
| 5        | 1767-0<br>株式会社 中井鉄筋建設 | 7,200,000       |     |     |    |
| 6        | 278-0<br>(株)西口組       | 7,150,000       |     |     |    |
|          |                       |                 |     |     |    |
|          |                       |                 |     |     |    |

|                  |  |
|------------------|--|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 発注規模に対応した等級(D等級)及びCランクに属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。 |
|------------------|--|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 設<br>計<br>大<br>要 | 職員室プレハブ建築 |
|------------------|-----------|

|        |  |
|--------|--|
| 備<br>考 |  |
|--------|--|

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

|          |                                       |     |             |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名       | 平和台中継ポンプ場流入弁取替工事                      |     |             |
| 契約番号     | H20-281-0                             | 決裁日 |             |
| 契約方法     | 指名競争入札                                | 契約日 | 平成2年 1月 30日 |
| 契約依頼所属   | 水道部                                   |     |             |
| 契約金額     | ¥4,935,000円（うち取引に係る消費税 ¥235,000円）     |     |             |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥5,342,400円（入札書比較価格 ¥5,088,000円） |     |             |
| 最低制限価格   | なし                                    |     |             |
| 請負業者     | （株）前澤エンジニアリングサービス                     |     |             |
| 履行期間     | 平成2年 1月 30日 から 平成2年 3月 13日            |     |             |
| 履行場所     | 箕面市箕面7丁目地内                            |     |             |
| 設計図書等配布  | 平成2年 1月 21日 から 平成2年 1月 21日 まで         |     |             |
| 入札日      | 平成2年 1月 29日 午前10時30分                  |     |             |

| 入札（見積）結果 |                             |                 |     |     |    |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----|
|          | 業者名                         | 第1回             | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1        | 2532-0<br>（株）清水鐵工所 大阪営業所    | 4,950,000       |     |     |    |
| 2        | 1519-0<br>クボタ機工（株） 大阪支店     | 辞退              |     |     |    |
| 3        | 1238-0<br>（株）森田鐵工所 大阪営業所    | 辞退              |     |     |    |
| 4        | 924-0<br>横手産業（株）            | 4,900,000       |     |     |    |
| 5        | 274-0<br>朝日企業（株）            | 4,880,000       |     |     |    |
| 6        | 2681-0<br>（株）前澤エンジニアリングサービス | 4,700,000<br>落札 |     |     |    |
|          |                             |                 |     |     |    |
|          |                             |                 |     |     |    |

|                  |   |
|------------------|---|
| 選<br>定<br>理<br>由 | 工事内容から見て、工事規模に対応する等級（C等級）にかかわらず、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。 |
|------------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| 設<br>計<br>大<br>要 | キャピテーション防止弁体形（低騒音、低振動）電動バタフライ弁取替 150mm 1台<br>配管取替 100～150 一式<br>防音工事 一式 |
|------------------|---|

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 備<br>考 | （株）森田鐵工所大阪営業所及びクボタ機工（株）大阪支店は、入札辞退。 |
|--------|------------------------------------|