

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	平成20年度公共下水道(桜井排水区)国道171号地震対策整備工事		
契約番号	H20-333-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 3月 17日
契約依頼所属	水道部		
契約金額	¥25,725,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,225,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥28,033,950円 (入札書比較価格 ¥26,699,000円)		
最低制限価格	あり ¥20,800,500円		
請負業者	(株)エコ・テクノ		
履行期間	平成2年 3月 17日 から 平成2年 3月 31日		
履行場所	箕面市桜井地内		
現説日時	平成2年 3月 6日 午後02時00分		
入札日	平成2年 3月 16日 午後02時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2892-0 (株)エコ・テクノ	24,500,000 落札			
2	2742-0 近畿興業(株)	25,300,000			
3	1872-0 (株)サンダ	24,550,000			
4	942-0 (株)ケンセイ 箕面営業所	25,100,000			
5	753-0 (株)橋本設備工業所	25,400,000			
6	727-0 (株)関西工業所	25,300,000			
7	288-0 (株)秋田組				棄権

選定理由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	--

設計概要	管渠更生工 700mm L=56.55m L'=53.85m 管渠更生工 1000mm L=24.00m L'=22.90m 管渠更生工 1650mm L=14.20m L'=12.05m 付帯工 一式
------	--

備考	(株)秋田組の棄権は、入札(現場)説明会の遅刻によるものである。
----	----------------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	減圧弁改良工事(20)		
契約番号	H20-334-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成2年 3月 23日
契約依頼所属	水道部		
契約金額	¥12,600,000円 (うち取引に係る消費税 ¥600,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥13,196,400円 (入札書比較価格 ¥12,568,000円)		
最低制限価格	あり ¥10,896,900円		
請負業者	(株)白石組		
履行期間	平成2年 3月 23日 から 平成2年 7月 31日		
履行場所	箕面市彩都粟生南地内		
現説日時	平成2年 3月 11日 午後0時00分		
入札日	平成2年 3月 19日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2945-0 (有)今宮建材	12,200,000			
2	2445-0 (株)協和	12,250,000			
3	1981-0 (株)白石組	12,000,000 落札			
4	1289-0 箕面土建	12,200,000			
5	1247-0 (株)ミノケン	12,350,000			
6	297-0 (株)仲野商店	12,200,000			
7	80-0 山村組	12,160,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した等級(C等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	--

設 計 大 要	減圧弁(小流量対応型) 150mm 1基 減圧弁室(レジンコンクリート製)設置工 1基 配水管敷設 200mm L=10.0m 仕切弁(ソフトシール左閉弁)設置工 1基
------------------	---

備 考	
--------	--