大 井 出 橋 他 補 修 設 計 業 務 委 託
質 疑 回 答 書

本委託業務の入札に関する質疑について、以下のとおり回答致します。

業務名又は項目		質疑	回答
1	工期について	特記仕様書 第19条 工期 より大井出橋・神田橋の２橋について、８月下旬までに図面、数量計算書、見積書の提出を求められていますが、現場作業、詳細試験結果のとりまとめ、提出内容を鑑みますと８月下旬の部分納品は工期的に難しいかと思われます。 提出期日を延長頂くことは可能でしょうか。 また、延長可能であれば、おおよその目安もお教え頂けますでしょうか。	特記仕様書のとおりです。２橋の提出期限については遵守していただくようお願いします。
2	現地調査について	特記仕様書 第23条 現地調査（2）より埋設物・添架物調査とありますが、既に該当する橋梁はございますでしょうか。	対象橋梁７橋すべてについて調査を行ってください。