

下水道管路（地震対策）耐震診断・実施設計業務委託設計書

| | | | |
|--------|--------------------------|---|-------|
| 積算番号 | | 施工年度 | 令和4年度 |
| 委託名 | 下水道管路（地震対策）耐震診断・実施設計業務委託 | | |
| 施工場所 | 箕面市内一円 | | |
| 路線名 | | <p>委託概要</p> <p>管路施設耐震診断 L=15,500m（汚水 13,000m、雨水 2,500m）</p> <p>管路施設実施設計</p> <p> φ800mm未満 L=1,210m（汚水 1,170m、雨水 40m）</p> <p> φ800mm以上 L=180m（雨水 180m）</p> <p>報告書作成 1式</p> <p>設計協議 1式</p> | |
| 設計部課名 | 上下水道局 下水道室 | | |
| 施工期間 | 令和 年 月 日 ~ 令和 5年 3月 20日 | | |
| 施工日数 | 日 | | |
| 単価適応日付 | 令和4年8月 | | |
| 諸経费率 | 令和3年度 積算基準 | | |
| 合計額 | | | |
| 委託価格 | | | |
| 消費税相当額 | | | |

間 接 費 明 細 書

| 設 計 条 件 | | | | |
|-------------|--------------------------|--|--|--|
| 直接人件費(測量) | | | | |
| 直接人件費(一般調査) | | | | |
| 直接人件費(解析調査) | | | | |
| 直接人件費(設計委託) | | | | |
| 電子成果品作成費 | 土木設計(概略・予備・詳細)／下水道設計(施設) | | | |
| | | | | |
| 算 出 基 礎 | | | | |

$$\begin{aligned} \text{旅費交通費(設計委託)} &= \text{直接人件費} \times \text{率} \\ &= \quad \times \quad \% \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{電子成果費(設計委託)} &= \text{率} \times \text{対象額} \times \text{率} \\ &= \quad \times \quad \quad \quad (\text{千円}) \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対 象 額} &= \text{直接人件費} \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{間接原価(設計委託)} &= \text{対象額} \times \text{率} \\ &= \quad \times \quad \% \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対 象 額} &= \text{直接人件費} \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{一般管理費(設計委託)} &= \text{業務原価} \times \text{率} - \text{調整額} \\ &= \quad \times \quad \% - \\ &= \end{aligned}$$

B- 1号 1式当たり

耐震（詳細）診断

L=15,500m

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 基礎調査 | 管路情報（電子データ有） | 式 | 1 | | | C- 1号単価表 |
| 基礎調査 | 地盤情報、現地 | 式 | 1 | | | C- 2号単価表 |
| 条件設定 | 管路施設 | 式 | 1 | | | C- 3号単価表 |
| 耐震計算による性能の定量的評価 | L1及びL2 | 式 | 1 | | | C- 4号単価表 |
| 耐震補強必要箇所の抽出 | | 式 | 1 | | | C- 5号単価表 |
| 耐震補強対策の検討 | | 式 | 1 | | | C- 6号単価表 |
| 照査 | | 式 | 1 | | | C- 7号単価表 |
| 報告書作成（詳細診断） | | 式 | 1 | | | C- 8号単価表 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

