

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	新病院予定地周辺道路付替工事		
契約番号	R4-278-0	決裁日	
契約方法	制限付一般競争入札	仮契約日	令和4年11月29日
契約依頼所属	地域創造部 北急まちづくり推進室		
契約金額	¥1,131,552,400円（うち取引に係る消費税 ¥102,868,400円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥1,229,948,500円（入札書比較価格 ¥1,118,135,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥1,131,552,400円（入札書比較価格 ¥1,028,684,000円）		
請負業者	村本建設（株） 大阪支店		
履行期間	議決日から 令和6年11月29日		
履行場所	箕面市船場東1丁目地内		
設計図書等配布	令和4年11月1日から 令和4年11月27日まで		
入札日	令和4年11月28日		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	499-0 （株）鴻池組 大阪本店	1,028,684,000			
2	71-0 岸本建設（株）	1,028,684,000			
3	1202-0 真柄建設（株） 大阪事業部	1,028,684,000			
4	5091-0 大日本土木（株） 大阪支店	1,028,684,000			
5	1035-0 村本建設（株） 大阪支店	1,028,684,000			落札
6	1367-0 青木あすなろ建設（株） 大阪本店	1,118,000,000			
7	1042-0 （株）ノバック 大阪支店	1,028,684,000			

選 定 理 由	制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者
------------------	----------------------------------

設 計 大 要	新病院予定地周辺道路付替工事 一式
------------------	-------------------

備 考	くじにより落札者を決定。
--------	--------------