

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面今宮線歩道拡幅工事No. 1		
契約番号	R5-324-0	決裁日	
契約方法	制限付一般競争入札	契約日	令和 5年12月27日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥22,990,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,090,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥23,469,600円（入札書比較価格 ¥21,336,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥21,107,900円（入札書比較価格 ¥19,189,000円）		
請負業者	小畑建工（株）		
履行期間	令和 5年 12月 27日 から 令和 6年 3月 11日		
履行場所	箕面市如意谷1丁目 地内		
設計図書等配布	令和 5年 12月 1日 から 令和 5年 12月 25日 まで		
入札日	令和 5年12月26日		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1207-0 小畑建工（株）	20,900,000 落札			
2	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	21,336,000			
3	1228-0 （株）三原組	21,000,000			
4	1231-0 （株）津賀建設	21,250,000			
5	308-0 上田良建設（株）	辞退			
6	72-0 （株）石川工業	21,330,000			
7	297-0 （株）仲野商店	21,000,000			
8	353-0 （株）大金建設	無効			

選 定 理 由	制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者
------------------	----------------------------------

設 計 大 要	道路土工      1 式 擁壁工        1 式 舗装工        1 式 排水構造物工 1 式
------------------	---

備 考	(株) 大金建設は入札無効の規程により、無効となった。
--------	-----------------------------

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面今宮線歩道拡幅工事No. 1		
契約番号	R5-324-0	決裁日	
契約方法	制限付一般競争入札	契約日	令和 5年12月27日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥22,990,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,090,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥23,469,600円（入札書比較価格 ¥21,336,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥21,107,900円（入札書比較価格 ¥19,189,000円）		
請負業者	小畑建工（株）		
履行期間	令和 5年 12月 27日 から 令和 6年 3月 11日		
履行場所	箕面市如意谷1丁目 地内		
設計図書等配布	令和 5年 12月 1日 から 令和 5年 12月 25日 まで		
入札日	令和 5年12月26日		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
9	1981-0 （株）白石組	21,200,000			
10	1303-0 （株）西川組	20,910,000			

選 定 理 由	制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者
------------------	----------------------------------

設 計 大 要	道路土工      1 式 擁壁工        1 式 舗装工        1 式 排水構造物工 1 式
------------------	---

備 考	(株) 大金建設は入札無効の規程により、無効となった。
--------	-----------------------------