

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	北大阪急行線延伸事業に伴う道路復旧工事（その5）		
契約番号	R6-63-0	決裁日	
契約方法	制限付一般競争入札	仮契約日	令和6年5月31日
契約依頼所属	地域創造部 北急まちづくり推進室		
契約金額	¥699,111,600円（うち取引に係る消費税 ¥63,555,600円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥762,740,000円（入札書比較価格 ¥693,400,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥699,111,600円（入札書比較価格 ¥635,556,000円）		
請負業者	村本建設（株） 大阪支店		
履行期間	議決日 から 令和7年2月25日		
履行場所	箕面市 船場東 地内		
設計図書等配布	令和6年4月26日 から 令和6年5月29日 まで		
入札日	令和6年5月30日		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	71-0 岸本建設（株）	635,556,000			
2	1035-0 村本建設（株） 大阪支店	635,556,000 落札			
3	1273-0 （株）久本組	635,556,000			

選 定 理 由	制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者
------------------	----------------------------------

設 計 大 要	国道423号南行き側道埋め戻し 車両乗降場整備 他
------------------	------------------------------

備 考	くじにより決定。
--------	----------