

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	急傾斜地崩壊対策工事詳細設計業務委託（法蔵寺）		
契約番号	R4-248-0	決裁日	
契約方法	制限付一般競争入札	契約日	令和4年11月4日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 水防・土砂災害対策推進室		
契約金額	¥8,228,000円（うち取引に係る消費税 ¥748,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥12,276,000円（入札書比較価格 ¥11,160,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	（株）日建技術コンサルタント		
履行期間	令和4年11月4日から令和5年2月28日		
履行場所	箕面市 粟生間谷西六丁目 地内		
設計図書等配布	令和4年10月4日から令和4年11月1日まで		
入札日	令和4年11月2日		

入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3468-0 （株）オオバ 大阪支店	8,980,000			
2	4366-0 （株）エルクコンサルタント 大阪支店	無効			
3	3238-0 （株）エース 大阪支社	9,741,000			
4	1001612-0 （株）西播設計 大阪支店	11,000,000			
5	1000544-0 （株）北斗エス・イー・シー 大阪事務所	辞退			
6	1001039-0 第一設計監理（株）大阪支店	9,800,000			
7	3826-0 （株）スリーエスコンサルタント	辞退			
8	1001945-0 （株）弘洋コンサルタント 大阪支店	8,000,000			

選定理由	制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者
------	----------------------------------

設計概要	測量 1式 地質調査 1式 設計（予備・詳細） 1式
------	----------------------------------

備考	（株）エルクコンサルタント 大阪支店は入札無効の規程により、無効となった。
----	---------------------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	急傾斜地崩壊対策工事詳細設計業務委託（法蔵寺）		
契約番号	R4-248-0	決裁日	
契約方法	制限付一般競争入札	契約日	令和4年11月4日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 水防・土砂災害対策推進室		
契約金額	¥8,228,000円（うち取引に係る消費税 ¥748,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥12,276,000円（入札書比較価格 ¥11,160,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	（株）日建技術コンサルタント		
履行期間	令和4年11月4日から令和5年2月28日		
履行場所	箕面市 栗生間谷西六丁目 地内		
設計図書等配布	令和4年10月4日から令和4年11月1日まで		
入札日	令和4年11月2日		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
9	3422-0 明治コンサルタント（株）大阪支店	9,939,000			
10	3355-0 日本工営（株）大阪支店	9,050,000			
11	3340-0 （株）浪速技研コンサルタント	7,800,000			
12	3117-0 基礎地盤コンサルタンツ（株）関西支社	辞退			
13	3445-0 （株）日本インシーク	辞退			
14	3342-0 （株）日建技術コンサルタント	7,480,000 落札			

選定理由	制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者
------	----------------------------------

設計概要	測量 1式 地質調査 1式 設計（予備・詳細） 1式
------	----------------------------------

備考	（株）エルクコンサルタント 大阪支店は入札無効の規程により、無効となった。
----	---------------------------------------