

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	止々呂美小学校・中学校校舎増築（第3期）に伴う実施設計委託		
契約番号	R1-115-0	決裁日	
契約方法	制限付一般競争入札	契約日	令和元年 6月28日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥12,078,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,098,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥16,958,700円（入札書比較価格 ¥15,417,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	共同設計（株）		
履行期間	令和元年 6月 28日 から 令和 2年 3月 16日		
履行場所	箕面市森町中地内		
設計図書等配布	令和元年 5月 24日 から 令和元年 6月 4日 まで		
入札日	令和元年 6月27日		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3026-0 共同設計（株）	10,980,000 落札			
2	3644-0 （株）相和技術研究所 関西支社大阪事務所	14,900,000			

選定理由	制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者
------	----------------------------------

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・実施設計委託 ・地盤調査 ・申請業務 詳細は別紙設計書のとおり
------	--

備考	
----	--