

質 疑 応 答 書

工 事 名 止々呂美小学校・中学校校舎増築（第3期）に伴う実施設計委託

質疑年月日 令和元年(2019年) 6月13日

回答年月日 令和元年(2019年) 6月19日

担 当 課 子ども未来創造局学校施設管理室

番号	項目	質 疑 事 項	回 答
1	委託仕様書P1 既存校舎概要	既存校舎棟、増築棟1期、3期の凶面データは全て借りられますか。	既存校舎棟、増築棟（1期）、増築棟（2期）の凶面データは貸し出し可能です。
2	委託仕様書P2 校舎増築（第3期）に伴う実施設計	③校舎棟・アリーナ棟・2期増築棟接続部分バリアフリー化と記載がありますが、別添配置計画図では横方向の移動が示されているようですが、EVなどの配置はないものと考えてよろしいでしょうか。また、⑥で省エネ適合判定に適合する改修方法の検討とありますが、現況建物の省エネの届出内容はどうなっていますか。	③お見込みのとおりです。 ⑥平成29年度に届出し、当時の基準に適合しています。
3	委託仕様書P3 地質調査業務	その他の物理試験はありますか。あれば内容を教えてください。	ありません。
4	委託仕様書P5	学校関係者等との打合せの回数ほどの程度でしょうか。	特に定めていません。
5	別添配置計画図	工事用搬入路は北側全面道路から1期増築棟の西側にある構内通路を使用するのでしょうか。	お見込みのとおりです。ただし学校との調整は必要です。