

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	東生涯学習センター内部改造工事		
契約番号	R2-229-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 2年10月 5日
契約依頼所属	子ども未来創造局 生涯学習・市民活動室		
契約金額	¥48,072,200円（うち取引に係る消費税 ¥4,370,200円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥49,262,400円（入札書比較価格 ¥44,784,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥45,026,300円（入札書比較価格 ¥40,933,000円）		
請負業者	さくら建設（株）		
履行期間	令和 2年 10月 5日 から 令和 3年 2月 26日		
履行場所	箕面市栗生間谷西地内		
設計図書等配布	令和 2年 9月 18日 から 令和 2年 9月 24日 まで		
入札日	令和 2年10月 2日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店（有）	44,394,300			
2	2443-0 ライトハウス（株）	44,080,800			
3	1377-0 北谷建設（株）	辞退			
4	5084-0 さくら建設（株）	43,702,000 落札			
5	312-0 西川建設（株）	辞退			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	---------------------------------------

設 計 大 要	直接工事 建築主体工事(地域交流センター) 建築主体工事(共用) 建築主体工事(図書館)
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	東生涯学習センター内部改造に伴う機械設備工事		
契約番号	R2-230-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 2年10月 6日
契約依頼所属	子ども未来創造局 生涯学習・市民活動室		
契約金額	¥3,850,000円（うち取引に係る消費税 ¥350,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥4,007,300円（入札書比較価格 ¥3,643,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) 増田設備		
履行期間	令和 2年 10月 6日 から 令和 3年 2月 26日		
履行場所	箕面市栗生間谷東地内		
設計図書等配布	令和 2年 9月 24日 から 令和 2年 9月 28日 まで		
入札日	令和 2年10月 5日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2576-0 (株) 増田設備	3,500,000 落札			
2	1334-0 (株) 小畑設備工業	3,640,000			
3	664-0 (株) 渡辺水道工業所	3,643,000			
4	2155-0 エースイ設備 (株)	3,643,000			
5	561-0 コスモ産業 (株)	3,640,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	---------------------------------------

設 計 大 要	直接工事 機械設備工事(地域交流センター) 機械設備工事(共用) 機械設備工事(図書館)
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	舗装補修工事No. 2 (R2)		
契約番号	R2-238-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 2年10月13日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥11,726,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,066,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥11,972,400円（入札書比較価格 ¥10,884,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥10,352,100円（入札書比較価格 ¥9,411,000円）		
請負業者	(株) 三原舗道		
履行期間	令和 2年 10月 13日 から 令和 3年 4月 30日		
履行場所	箕面市 西部 地内他		
設計図書等配布	令和 2年 9月 28日 から 令和 2年 9月 30日 まで		
入札日	令和 2年10月12日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路（株）	10,686,000			
2	768-0 昭和建設（株）	10,700,000			
3	864-0 （株）三原舗道	10,660,000 落札			
4	1001751-0 （株）三明	10,770,000			
5	5040-0 イケモトコーポレーション（株）	10,800,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	---------------------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	舗装補修工事No. 3 (R2)		
契約番号	R2-239-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 2年10月13日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥11,682,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,062,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥11,972,400円（入札書比較価格 ¥10,884,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥10,352,100円（入札書比較価格 ¥9,411,000円）		
請負業者	昭和建設（株）		
履行期間	令和 2年 10月 13日 から 令和 3年 4月 30日		
履行場所	箕面市 中部 地内他		
設計図書等配布	令和 2年 9月 28日 から 令和 2年 9月 30日 まで		
入札日	令和 2年10月12日 午前10時20分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路（株）	10,660,000			
2	768-0 昭和建設（株）	10,620,000 落札			
3	864-0 （株）三原舗道	辞退			
4	1001751-0 （株）三明	10,655,000			
5	5040-0 イケモトコーポレーション（株）	10,650,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	---------------------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	舗装補修工事No. 4 (R2)		
契約番号	R2-240-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 2年10月13日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥11,649,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,059,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥11,972,400円（入札書比較価格 ¥10,884,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥10,352,100円（入札書比較価格 ¥9,411,000円）		
請負業者	東西道路（株）		
履行期間	令和 2年 10月 13日 から 令和 3年 4月 30日		
履行場所	箕面市 東部 地内他		
設計図書等配布	令和 2年 9月 28日 から 令和 2年 9月 30日 まで		
入札日	令和 2年10月12日 午前10時40分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	521-0 東西道路（株）	10,590,000 落札			
2	768-0 昭和建設（株）	辞退			
3	864-0 （株）三原舗道	辞退			
4	1001751-0 （株）三明	10,600,000			
5	9863-0 （株）松井組	10,700,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	---------------------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	東生涯学習センター内部改造に伴う電気設備工事及び東生涯学習センター電気設備改修工事		
契約番号	R2-241-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 2年10月14日
契約依頼所属	子ども未来創造局 生涯学習・市民活動室 内線 3677		
契約金額	¥15,356,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,396,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥15,764,100円（入札書比較価格 ¥14,331,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥14,261,500円（入札書比較価格 ¥12,965,000円）		
請負業者	箕面電設（株）		
履行期間	令和 2年 10月 14日 から 令和 3年 2月 26日		
履行場所	箕面市栗生間谷西地内		
設計図書等配布	令和 2年 9月 29日 から 令和 2年 10月 2日 まで		
入札日	令和 2年10月13日 午後02時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1984-0 箕面電設（株）	13,960,000 落札			
2	5048-0 攝津電機工業（株）	14,300,000			
3	2801-0 （株）大起電工	14,300,000			
4	2034-0 浦津電気工事（株）	14,300,000			
5	1000450-0 （有）トップス	14,200,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術の適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	---------------------------------------

設 計 大 要	直接工事000 電気設備工事(地域交流センター) 電気設備工事(共用) 電気設備工事(図書館)
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	通学路安全対策工事No. 3		
契約番号	R2-251-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 2年10月30日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥15,664,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,424,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥16,513,200円（入札書比較価格 ¥15,012,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥14,485,900円（入札書比較価格 ¥13,169,000円）		
請負業者	直進土木工業（株）		
履行期間	令和 2年 10月 30日 から 令和 3年 2月 26日		
履行場所	箕面市内		
設計図書等配布	令和 2年 10月 20日 から 令和 2年 10月 22日 まで		
入札日	令和 2年10月29日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1289-0 箕面土建（株）	14,350,000			
2	1000655-0 直進土木工業（株）	14,240,000 落札			
3	1001359-0 （株）杉大組	14,900,000			
4	5031-0 （有）ケイエスティコーポレーション	14,360,000			
5	80-0 山村組	14,550,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	---------------------------------------

設 計 大 要	道路改良 1 式 道路土工 1 式 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	都市計画道路芝如意谷線道路改良工事No. 5		
契約番号	R2-252-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 2年11月 2日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥118,360,000円（うち取引に係る消費税 ¥10,760,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥124,633,300円（入札書比較価格 ¥113,303,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥111,312,300円（入札書比較価格 ¥101,193,000円）		
請負業者	（株）石川工業		
履行期間	令和 2年 11月 2日 から 令和 3年 3月 10日		
履行場所	箕面市萱野1丁目地内他		
設計図書等配布	令和 2年 10月 13日 から 令和 2年 10月 15日 まで		
入札日	令和 2年10月30日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 （株）石川工業	107,600,000 落札			
2	1228-0 （株）三原組	113,000,000			
3	681-0 （株）江川組	113,303,000			
4	1303-0 （株）西川組	辞退			
5	1231-0 （株）津賀建設	108,850,000			
6	1981-0 （株）白石組	辞退			
7	353-0 （株）大金建設	辞退			
8	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	113,000,000			

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 8 者を指名。
------------------	---------------------------------------

設 計 大 要	道路土工 1 式 地盤改良工 1 式 擁壁工 1 式 石・ブロック積(張)工 1 式
------------------	---

備 考	
--------	--