

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	構造物補修工事No.1 (R3)		
契約番号	R3-174-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和3年10月5日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥9,812,000円 (うち取引に係る消費税 ¥892,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥10,085,900円 (入札書比較価格 ¥9,169,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥8,643,800円 (入札書比較価格 ¥7,858,000円)		
請負業者	箕面土建(株)		
履行期間	令和3年10月5日から令和4年1月31日		
履行場所	箕面市 西部 地内他		
設計図書等配布	令和3年9月16日から令和3年9月21日まで		
入札日	令和3年10月4日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1289-0 箕面土建(株)	8,920,000 落札			
2	5031-0 (有) ケイエスティコーポレーション	8,980,000			
3	1001359-0 (株) 杉大組	8,990,000			
4	1303-0 (株) 西川組	9,100,000			
5	1981-0 (株) 白石組	9,050,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	構造物補修工事No. 2(R3)		
契約番号	R3-175-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 3年10月 5日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥9,801,000円（うち取引に係る消費税 ¥891,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥10,085,900円（入札書比較価格 ¥9,169,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥8,643,800円（入札書比較価格 ¥7,858,000円）		
請負業者	直進土木工業（株）		
履行期間	令和 3年 10月 5日 から 令和 4年 1月 31日		
履行場所	箕面市 東部 地内他		
設計図書等配布	令和 3年 9月 16日 から 令和 3年 9月 21日 まで		
入札日	令和 3年10月 4日 午前11時20分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1000655-0 直進土木工業（株）	8,910,000 落札			
2	1289-0 箕面土建（株）	8,980,000			
3	9949-0 （株）ユウカ	8,980,000			
4	5031-0 （有）ケイエスティコーポレーション	8,980,000			
5	1000527-0 （株）江坂資材	9,120,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	滝道第1ポンプ場流入弁更新工事		
契約番号	R3-178-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 3年10月11日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥2,420,000円（うち取引に係る消費税 ¥220,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥2,598,200円（入札書比較価格 ¥2,362,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) 清水鐵工所 大阪営業所		
履行期間	令和 3年 10月 11日 から 令和 4年 3月 10日		
履行場所	箕面市 箕面公園 地内		
設計図書等配布	令和 3年 9月 24日 から 令和 3年 9月 28日 まで		
入札日	令和 3年10月 8日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1238-0 (株) 森田鉄工所 大阪営業支店	2,270,000			
2	1452-0 (株) サンセイ	辞退			
3	2532-0 (株) 清水鐵工所 大阪営業所	2,200,000 落札			
4	1000054-0 (株) 清水合金製作所 大阪営業所	2,680,000			
5	2681-0 (株) 前澤エンジニアリングサービス 大阪営業所	2,300,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	電動仕切弁 1 台更新
------------------	-------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	通学路安全対策工事No. 2		
契約番号	R3-183-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 3年10月19日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥10,703,000円（うち取引に係る消費税 ¥973,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥11,271,700円（入札書比較価格 ¥10,247,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥9,856,000円（入札書比較価格 ¥8,960,000円）		
請負業者	直進土木工業（株）		
履行期間	令和 3年 10月 19日 から 令和 4年 3月 10日		
履行場所	箕面市内		
設計図書等配布	令和 3年 10月 4日 から 令和 3年 10月 6日 まで		
入札日	令和 3年10月18日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1000655-0 直進土木工業（株）	9,730,000 落札			
2	9949-0 （株）ユウカ	9,850,000			
3	1001359-0 （株）杉大組	9,750,000			
4	1981-0 （株）白石組	10,000,000			
5	1207-0 小畑建工（株）	9,980,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">道路改良</td> <td style="width: 15%;">1 式</td> </tr> <tr> <td>道路土工</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>1 式</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td>1 式</td> </tr> </table>	道路改良	1 式	道路土工	1 式	舗装工	1 式	排水構造物工	1 式
道路改良	1 式								
道路土工	1 式								
舗装工	1 式								
排水構造物工	1 式								

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	唐池公園リニューアル工事その1-1及び唐池公園リニューアル工事その1-2及び唐池公園リニューアル工事その2及び唐池公園リニューアル工事その3		
契約番号	R3-192-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 3年10月27日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室 内線 3422		
契約金額	¥52,965,000円（うち取引に係る消費税 ¥4,815,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥55,781,000円（入札書比較価格 ¥50,710,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥49,443,900円（入札書比較価格 ¥44,949,000円）		
請負業者	上田良建設（株）		
履行期間	令和 3年 10月 27日 から 令和 4年 3月 10日		
履行場所	箕面市坊島地内		
設計図書等配布	令和 3年 10月 13日 から 令和 3年 10月 15日 まで		
入札日	令和 3年10月26日 午後02時00分		

## 入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2945-0 （有）今宮建材	50,430,000			
2	5056-0 明広開発（株）	49,700,000			
3	308-0 上田良建設（株）	48,150,000 落札			
4	1228-0 （株）三原組	50,130,000			
5	681-0 （株）江川組	50,710,000			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	リニューアル工事 一式
------	-------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	都市計画道路萱野東西線道路改良工事No. 6（東部地区）及び市道箕面今宮線道路安全対策工事		
契約番号	R3-193-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 3年10月28日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室 内線 3419		
契約金額	¥101,387,000円（うち取引に係る消費税 ¥9,217,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥106,862,800円（入札書比較価格 ¥97,148,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥95,329,300円（入札書比較価格 ¥86,663,000円）		
請負業者	(株) 石川工業		
履行期間	令和 3年 10月 28日 から 令和 4年 3月 10日		
履行場所	箕面市白島2丁目地内他		
設計図書等配布	令和 3年 10月 8日 から 令和 3年 10月 12日 まで		
入札日	令和 3年10月27日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 (株) 石川工業	92,170,000 落札			
2	2945-0 (有) 今宮建材	94,200,000			
3	1228-0 (株) 三原組	93,900,000			
4	681-0 (株) 江川組	93,560,000			
5	353-0 (株) 大金建設	94,400,000			
6	297-0 (株) 仲野商店	93,750,000			
7	1263-0 鳥井建設(株)	95,000,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	舗装工 1式
	擁壁工 1式
	排水構造物工 1式
	縁石工 1式

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	介護老人保健施設ナースコール設備改修工事		
契約番号	R3-198-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 3年11月 1日
契約依頼所属	健康福祉部 高齢福祉室		
契約金額	¥9,823,000円（うち取引に係る消費税 ¥893,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥9,991,300円（入札書比較価格 ¥9,083,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) 大起電工		
履行期間	令和 3年 11月 1日 から 令和 4年 3月 10日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	令和 3年 10月 15日 から 令和 3年 10月 19日 まで		
入札日	令和 3年10月29日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2117-0 相和システム(株)	8,950,000			
2	2801-0 (株) 大起電工	8,930,000 落札			
3	9952-0 (有) 大昇通信建設	8,950,000			
4	1984-0 箕面電設(株)	9,000,000			
5	1270-0 森本電気工事(株)	9,036,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	介護老人保健施設ナースコール設備改修工事 1. 直接工事費 1式 : 6,787,470円 2. 共通仮設費 1式 : 90,488円 3. 純工事費(1+2) : 6,877,958円
------------------	--

備 考	
--------	--