

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	西南小学校換気設備設置工事		
契約番号	R3-108-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和3年7月2日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥5,006,100円（うち取引に係る消費税 ¥455,100円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥5,161,200円（入札書比較価格 ¥4,692,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) 増田設備		
履行期間	令和3年7月2日から令和4年2月28日		
履行場所	箕面市 瀬川地内		
設計図書等配布	令和3年6月16日から令和3年6月18日まで		
入札日	令和3年7月1日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	664-0 (株) 渡辺水道工業所	4,692,000			
2	2155-0 エースイ設備(株)	4,692,000			
3	1334-0 (株) 小畑設備工業	4,692,000			
4	561-0 コスモ産業(株)	4,650,000			
5	2576-0 (株) 増田設備	4,551,000 落札			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	西南小学校教室内の換気扇 ・換気設備設置工事 一式
------	------------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	東小学校給食室壁改修工事		
契約番号	R3-115-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和3年7月9日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥5,566,000円（うち取引に係る消費税 ¥506,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥5,707,900円（入札書比較価格 ¥5,189,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	北大阪木材（株）		
履行期間	令和3年7月9日から令和3年9月30日		
履行場所	箕面市粟生新家5丁目 地内		
設計図書等配布	令和3年6月24日から令和3年6月28日まで		
入札日	令和3年7月8日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1767-0 （株）中井鉄筋建設	5,080,000			
2	5094-0 北大阪木材（株）	5,060,000 落札			
3	2710-0 （有）北栄工務店	辞退			
4	1000726-0 （有）窓建トーヨー住器	5,189,000			
5	6365-0 北撰瓦斯（株）	5,150,000			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	東小学校 ・給食室壁改修工事 一式
------	----------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	配水管改良工事No. 2(R3)		
契約番号	R3-116-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 3年 7月12日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥73,557,000円（うち取引に係る消費税 ¥6,687,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥82,269,000円（入札書比較価格 ¥74,790,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥73,557,000円（入札書比較価格 ¥66,870,000円）		
請負業者	谷垣建設（株）		
履行期間	令和 3年 7月 12日 から 令和 4年 3月 10日		
履行場所	箕面市 粟生間谷西4丁目 地内ほか		
設計図書等配布	令和 3年 6月 18日 から 令和 3年 6月 22日 まで		
入札日	令和 3年 7月 9日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	297-0 （株）仲野商店	67,800,000			
2	353-0 （株）大金建設	66,870,000			
3	1386-0 谷垣建設（株）	66,870,000 落札			
4	1196-0 （株）今木組	70,100,000			
5	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	74,700,000			
6	1001228-0 （株）三大建設	66,870,000			
7	5056-0 明広開発（株）	73,900,000			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	配水管布設 仕切弁設置 舗装本復旧 給水連絡工事
------	-----------------------------------

備考	くじにより落札者を決定。
----	--------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	西ノ池他埋立造成工事		
契約番号	R3-117-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 3年 7月12日
契約依頼所属	子ども未来創造局 保健スポーツ室		
契約金額	¥101,904,000円（うち取引に係る消費税 ¥9,264,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥107,393,000円（入札書比較価格 ¥97,630,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥95,625,200円（入札書比較価格 ¥86,932,000円）		
請負業者	(株) ケイビィイーアキード		
履行期間	令和 3年 7月 12日 から 令和 4年 3月 10日		
履行場所	箕面市粟生外院1丁目地内他		
設計図書等配布	令和 3年 6月 24日 から 令和 3年 6月 28日 まで		
入札日	令和 3年 7月 9日 午前11時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	297-0 (株) 仲野商店	94,000,000			
2	353-0 (株) 大金建設	93,000,000			
3	1386-0 谷垣建設(株)	93,500,000			
4	1196-0 (株) 今木組	95,500,000			
5	2414-0 (株) ケイビィイーアキード	92,640,000 落札			
6	72-0 (株) 石川工業	95,600,000			
7	2945-0 (有) 今宮建材	96,169,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	地盤改良工 一式 管閉塞工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	とどろみの森学園第3期校舎増築に伴う外構整備工事		
契約番号	R3-120-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 3年 7月14日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥15,972,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,452,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥16,311,900円（入札書比較価格 ¥14,829,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥14,771,900円（入札書比較価格 ¥13,429,000円）		
請負業者	西川建設（株）		
履行期間	令和 3年 7月 14日 から 令和 3年 9月 30日		
履行場所	箕面市 森町中 地内		
設計図書等配布	令和 3年 6月 25日 から 令和 3年 6月 29日 まで		
入札日	令和 3年 7月13日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	6365-0 北摂瓦斯（株）	辞退			
2	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
3	312-0 西川建設（株）	14,520,000 落札			
4	1207-0 小畑建工（株）	辞退			
5	1386-0 谷垣建設（株）	14,800,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	外構整備工事一式
------------------	----------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	東小学校換気設備設置工事		
契約番号	R3-125-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 3年 7月21日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥3,960,000円（うち取引に係る消費税 ¥360,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥4,122,800円（入札書比較価格 ¥3,748,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	浦津電気工事（株）		
履行期間	令和 3年 7月 21日 から 令和 4年 2月 28日		
履行場所	箕面市 栗生新家 地内		
設計図書等配布	令和 3年 7月 6日 から 令和 3年 7月 8日 まで		
入札日	令和 3年 7月20日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2754-0 （有）伊藤電業	3,700,000			
2	2915-0 松谷電気（株）	3,720,000			
3	1000450-0 （有）トップス	3,620,000			
4	1256-0 （株）池永電気商会	3,700,000			
5	2034-0 浦津電気工事（株）	3,600,000 落札			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------	-----------------------------------

設計概要	東小学校教室等内の換気扇 ・換気設備設置工事 一式
------	------------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	北芝住宅A棟外壁改修工事		
契約番号	R3-126-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和3年7月26日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕室		
契約金額	¥31,314,800円（うち取引に係る消費税 ¥2,846,800円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥31,997,900円（入札書比較価格 ¥29,089,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥29,022,400円（入札書比較価格 ¥26,384,000円）		
請負業者	ライトハウス(株)		
履行期間	令和3年7月26日から令和3年12月13日		
履行場所	箕面市萱野地内		
設計図書等配布	令和3年7月7日から令和3年7月9日まで		
入札日	令和3年7月21日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店(有)	28,700,000			
2	2443-0 ライトハウス(株)	28,468,000 落札			
3	1377-0 北谷建設(株)	28,800,000			
4	5084-0 さくら建設(株)	28,900,000			
5	312-0 西川建設(株)	28,750,000			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	・建築工事 一式
------	----------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野保育所調理室リフト改修工事		
契約番号	R3-132-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和3年8月2日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥4,708,000円（うち取引に係る消費税 ¥428,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥4,809,200円（入札書比較価格 ¥4,372,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(有)窓建トーヨー住器		
履行期間	令和3年8月2日から令和4年2月28日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
設計図書等配布	令和3年7月14日から令和3年7月16日まで		
入札日	令和3年7月30日 午前11時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1767-0 (株)中井鉄筋建設	4,340,000			
2	5094-0 北大阪木材(株)	4,320,000			
3	2710-0 (有)北栄工務店	辞退			
4	1000726-0 (有)窓建トーヨー住器	4,280,000 落札			
5	5087-0 武田建設(株)	辞退			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	萱野保育所 ・リフト改修 一式
------	--------------------

備考	
----	--