

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	ため池防災環境整備に伴う測量設計業務委託		
契約番号	R2-197-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 2年 9月 4日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室		
契約金額	¥2,310,000円（うち取引に係る消費税 ¥210,000円）		
予定価格(税込)	事後公表 ¥2,405,700円（入札書比較価格 ¥2,187,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) ムロガ 箕面事務所		
履行期間	令和 2年 9月 4日 から 令和 2年 11月 30日		
履行場所	箕面市粟生外院2丁目地内（裏池）		
設計図書等配布	令和 2年 8月 24日 から 令和 2年 8月 26日 まで		
入札日	令和 2年 9月 3日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	4392-0 (有) テクノ関西	2,350,000	2,150,000		
2	3229-0 (株) ムロガ 箕面事務所	2,200,000	2,100,000 落札		
3	3469-0 平和測量設計(株) 箕面営業所	2,500,000	2,170,000		
4	3880-0 (株) 新土木開発コンサルタント 大阪支店	2,450,000	2,140,000		
5	2956-0 クモノスコーポレーション(株)	2,800,000	2,180,000		

選 定 理 由	地域性、施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	-------------------------------------

設 計 大 要	測量 1式 ため池廃止設計 1式
------------------	---------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	社会体育施設及び文化施設空調・換気設備等改修に伴う実施設計委託（その1）及び（その2）		
契約番号	R2-198-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	令和2年9月7日
契約依頼所属	子ども未来創造局 保健スポーツ室 内線 3734		
契約金額	¥8,360,000円（うち取引に係る消費税 ¥760,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥8,386,400円（入札書比較価格 ¥7,624,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	（株）施設工学研究所		
履行期間	令和2年9月7日から令和3年2月1日		
履行場所	箕面市新稲他地内		
設計図書等配布	令和2年8月25日から令和2年8月27日まで		
見積日	令和2年9月4日 午後01時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3639-0 （株）施設工学研究所	9,000,000	8,300,000	7,600,000 不調随契	
2	3751-0 （株）日本設備総合研究所	辞退			
3	3712-0 （株）トリ設備計画	12,200,000	8,950,000		
4	3205-0 （株）創英設計	辞退			
5	9897-0 （株）旭設備計画	辞退			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	社会体育施設における空調・換気設備等改修に伴う設計業務委託仕様書（別添一式）
------	--

備考	入札において落札者がいないため最低入札業者と協定の結果、随意契約。
----	-----------------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	令和2年度箕面市都市計画基礎調査業務委託		
契約番号	R2-199-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和2年9月9日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 まちづくり政策室		
契約金額	¥1,210,000円（うち取引に係る消費税 ¥110,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥1,223,200円（入札書比較価格 ¥1,112,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	(株) ジャス		
履行期間	令和2年9月9日から令和3年3月12日		
履行場所	箕面市内一円		
設計図書等配布	令和2年8月25日から令和2年8月27日まで		
入札日	令和2年9月8日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3137-0 (株) ジャス	1,100,000 落札			
2	3458-0 (株) アーバン・プランニング研究所		辞退		
3	3171-0 (株) 総合計画機構	2,781,000			
4	3808-0 総合調査設計 (株)		辞退		
5	3109-0 (株) 都市環境ランドスケープ		棄権		

選定理由	本市選定基準に基づき5者を指名。
------	------------------

設計概要	別添仕様書のとおり
------	-----------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	荒内谷公園及び荒内谷川改修詳細設計業務委託（その1）及び荒内谷公園及び荒内谷川改修詳細設計業務委託（その2）		
契約番号	R2-202-0	決裁日	
契約方法	随意契約8号該当	契約日	令和2年9月11日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室 内線 3492		
契約金額	¥18,095,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,645,000円）		
予定価格(税込)	事後公表 ¥18,113,700円（入札書比較価格 ¥16,467,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) 日建技術コンサルタント		
履行期間	令和2年9月11日 から 令和3年1月29日		
履行場所	箕面市小野原東4丁目地内他		
設計図書等配布	令和2年8月27日 から 令和2年8月31日 まで		
見積日	令和2年9月10日 午前11時00分		

入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2956-0 クモノスコオペレーション(株)	20,300,000	17,500,000		
2	3807-0 (株) ジャパックス 箕面営業所	20,700,000	17,500,000		
3	3342-0 (株) 日建技術コンサルタント	17,557,000	17,300,000	16,450,000 不調随契	
4	1001039-0 第一設計監理(株) 大阪支店	22,000,000	17,555,000		
5	3355-0 日本工営(株) 大阪支店	辞退			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	(その1) 測量 1式 地質調査 1式 擁壁補強設計 1式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	下水道管路（地震対策）実施設計業務委託		
契約番号	R2-218-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 2年 9月28日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥6,600,000円（うち取引に係る消費税 ¥600,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥6,779,300円（入札書比較価格 ¥6,163,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	（株）極東技工コンサルタント		
履行期間	令和 2年 9月 28日 から 令和 2年 12月 18日		
履行場所	箕面市今宮1丁目他地内		
設計図書等配布	令和 2年 9月 10日 から 令和 2年 9月 14日 まで		
入札日	令和 2年 9月25日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3880-0 （株）新土木開発コンサルタント 大阪支店	6,350,000			
2	3034-0 （株）淀川アクテス 箕面支店	6,800,000			
3	3177-0 （株）極東技工コンサルタント	6,000,000 落札			
4	1000417-0 （株）オリンピアコンサルタント大阪営業所	8,000,000			
5	1000544-0 （株）北斗エス・イー・シー 大阪事務所	6,500,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	
------------------	--

備 考	
--------	--