

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	現場技術支援等業務委託（その1）		
契約番号	R3-21-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和3年5月12日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥18,480,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,680,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥18,496,500円（入札書比較価格 ¥16,815,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	（株）日本インシーク		
履行期間	令和3年5月12日 から 令和4年3月31日		
履行場所	箕面市内		
設計図書等配布	令和3年4月22日 から 令和3年4月26日 まで		
入札日	令和3年5月11日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2956-0 クモノスコオペレーション（株）	17,500,000	16,930,000		
2	3807-0 （株）ジャパックス 箕面営業所	17,200,000	16,900,000		
3	3034-0 （株）淀川アクテス 箕面支店	18,200,000	辞退		
4	3445-0 （株）日本インシーク	17,000,000	16,800,000 落札		
5	3166-0 復建調査設計（株） 大阪支社	17,500,000	辞退		

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	打合せ 1式 工事監督支援 1式
------------------	---------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	現場技術支援等業務委託（その2）		
契約番号	R3-22-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和3年5月12日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥17,160,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,560,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥17,277,700円（入札書比較価格 ¥15,707,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	（株）ジャパックス 箕面営業所		
履行期間	令和3年5月12日 から 令和4年3月31日		
履行場所	箕面市内		
設計図書等配布	令和3年4月22日 から 令和3年4月26日 まで		
入札日	令和3年5月11日 午前10時20分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	2956-0 クモノスコオペレーション（株）	16,800,000			
2	3807-0 （株）ジャパックス 箕面営業所	15,600,000 落札			
3	3034-0 （株）淀川アクテス 箕面支店	16,500,000			
4	3340-0 （株）浪速技研コンサルタント	16,200,000			
5	3238-0 （株）エース 大阪支社	16,000,000			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	打合せ 1式 工事監督支援 1式
------	---------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	配水管布設替詳細設計業務委託No.1 (R3)		
契約番号	R3-49-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和3年5月31日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥7,370,000円（うち取引に係る消費税 ¥670,000円）		
予定価格(税込)	事後公表 ¥7,938,700円（入札書比較価格 ¥7,217,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) レック		
履行期間	令和3年5月31日 から 令和3年11月30日		
履行場所	箕面市 粟生間谷西7丁目 地内		
設計図書等配布	令和3年5月11日 から 令和3年5月14日 まで		
入札日	令和3年5月28日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3983-0 (株) レック	6,700,000 落札			
2	3379-0 関西技術コンサルタント(株)	6,980,000			
3	3221-0 第一測量設計(株) 大阪支店		辞退		
4	3228-0 (株) 新大阪エンジニアリング	7,000,000			
5	3952-0 (株) 潮技術コンサルタント 大阪事務所	7,000,000			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	配水管布設替の詳細設計を実施するもの。 設計延長 1.4km
------	-----------------------------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	配水管布設替詳細設計業務委託No. 3 (R3)		
契約番号	R3-50-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 3年 5月31日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥2,750,000円 (うち取引に係る消費税 ¥250,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥5,041,300円 (入札書比較価格 ¥4,583,000円)		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(株) サンテック 吹田営業所		
履行期間	令和 3年 6月 1日 から 令和 3年 11月 30日		
履行場所	箕面市 半町4丁目 地内		
設計図書等配布	令和 3年 5月 11日 から 令和 3年 5月 14日 まで		
入札日	令和 3年 5月28日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3007-0 (株) 西日本設計	4,400,000			
2	4295-0 (株) サンテック 吹田営業所	2,500,000 落札			
3	4094-0 (株) 井沢設計	4,200,000			
4	3251-0 (株) 大阪水道工業会研究所	4,100,000			
5	3371-0 (株) 寛設計事務所	3,900,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	配水管布設替の詳細設計を実施するもの。 設計延長 0.31km
------------------	------------------------------------

備 考	
--------	--