

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	グリーンホール解体等工事		
契約番号	R4-211-0	決裁日	
契約方法	随意契約9号該当	契約日	令和4年10月5日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕室		
契約金額	¥156,750,000円（うち取引に係る消費税 ¥14,250,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥156,750,000円（入札書比較価格 ¥142,500,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	さくら建設（株）		
履行期間	令和4年10月5日から令和5年3月10日		
履行場所	箕面市 西小路 地内		
現説日時			
見積日	令和4年10月4日 午後03時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5084-0 さくら建設（株）	142,500,000 不調随契			

選定理由	随契理由：落札者が契約を締結しないため
------	---------------------

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーンホール解体工事 一式 ・会議室棟改修工事 一式 ・付帯工事 一
------	--

備考	<p>先の当該指名競争入札（9月8日執行）の落札者が、10月3日契約を辞退。</p> <p>落札者が契約を締結しないとき（地方自治法施行令第167条の2第1項第9号の規程）に基づき、当該指名競争入札に応じたさくら建設（株）と落札金額の制限内で随意契約するもの。</p>
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市道中央線 舗装補修工事		
契約番号	R4-216-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 4年10月12日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥20,680,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,880,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥21,820,700円 (入札書比較価格 ¥19,837,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥19,533,800円 (入札書比較価格 ¥17,758,000円)		
請負業者	昭和建設(株)		
履行期間	令和 4年 10月 12日 から 令和 4年 12月 12日		
履行場所	箕面市 西小路4丁目地先 他		
設計図書等配布	令和 4年 9月 26日 から 令和 4年 9月 28日 まで		
入札日	令和 4年10月11日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1001751-0 (株) 三明	19,300,000			
2	5040-0 イケモトコーポレーション(株)	19,000,000			
3	521-0 東西道路(株)	19,000,000			
4	768-0 昭和建設(株)	18,800,000 落札			
5	864-0 (株) 三原舗道	19,200,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	舗装補修工事 一式
------------------	-----------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	芦原公園リニューアル工事		
契約番号	R4-236-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 4年10月12日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室		
契約金額	¥43,717,300円（うち取引に係る消費税 ¥3,974,300円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥48,452,800円（入札書比較価格 ¥44,048,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥43,717,300円（入札書比較価格 ¥39,743,000円）		
請負業者	(株) 石川工業		
履行期間	令和 4年 10月 12日 から 令和 5年 3月 10日		
履行場所	箕面市箕面5丁目地内		
設計図書等配布	令和 4年 9月 27日 から 令和 4年 9月 29日 まで		
入札日	令和 4年10月11日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1303-0 (株) 西川組	39,743,000			
2	353-0 (株) 大金建設	42,400,000			
3	1001228-0 (株) 三大建設	39,743,000			
4	72-0 (株) 石川工業	39,743,000 落札			
5	308-0 上田良建設(株)	39,743,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	公園リニューアル工事 一式
------------------	---------------

備 考	くじにより落札者を決定。
--------	--------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	下水道管路更生工事その1		
契約番号	R4-219-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年10月13日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥26,433,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,403,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥27,833,300円（入札書比較価格 ¥25,303,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥25,019,000円（入札書比較価格 ¥22,744,546円）		
請負業者	(株)江川組		
履行期間	令和4年10月13日 から 令和5年3月10日		
履行場所	箕面市 瀬川1丁目他 地内		
設計図書等配布	令和4年9月27日 から 令和4年9月29日 まで		
入札日	令和4年10月12日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	308-0 上田良建設（株）	24,900,000			
2	1228-0 （株）三原組	25,000,000			
3	681-0 （株）江川組	24,030,000 落札			
4	1231-0 （株）津賀建設	24,900,000			
5	1263-0 鳥井建設（株）	25,000,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	管渠更生工（汚水・自立管） $\Phi 250\text{mm}$ $L=263.65\text{m}$ $L'=253.15\text{m}$
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	下水道管路更生工事その3		
契約番号	R4-220-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年10月13日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥27,764,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,524,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥29,230,300円（入札書比較価格 ¥26,573,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥26,316,400円（入札書比較価格 ¥23,924,000円）		
請負業者	(株)仲野商店		
履行期間	令和4年10月13日 から 令和5年3月10日		
履行場所	箕面市 小野原東5丁目他 地内		
設計図書等配布	令和4年9月27日 から 令和4年9月29日 まで		
入札日	令和4年10月12日 午前10時40分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	297-0 (株)仲野商店	25,240,000 落札			
2	353-0 (株)大金建設	25,500,000			
3	1196-0 (株)今木組	25,550,000			
4	2414-0 (株)ケイビィイーアキード	26,000,000			
5	5056-0 明広開発(株)	25,980,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	管渠更生工（汚水・自立管） Φ250mm L=281.11 L'=269.41m
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	下水道管路更生工事その2		
契約番号	R4-221-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年10月13日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥24,420,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,220,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥25,710,300円（入札書比較価格 ¥23,373,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥23,104,400円（入札書比較価格 ¥21,004,000円）		
請負業者	(株)三原組		
履行期間	令和4年10月13日から令和5年3月10日		
履行場所	箕面市 稲3丁目他 地内		
設計図書等配布	令和4年9月27日から令和4年9月29日まで		
入札日	令和4年10月12日 午前10時20分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1386-0 谷垣建設（株）	23,000,000			
2	72-0 （株）石川工業	22,900,000			
3	2945-0 （有）今宮建材	22,660,000			
4	1228-0 （株）三原組	22,200,000 落札			
5	681-0 （株）江川組	23,373,000			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	管渠更生工（汚水・自立管） $\Phi 200$ L=68.03m L'=66.23m $\Phi 250$ L=191.05m L'=185.20m
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面萱野駅前北側交通広場整備工事（バスロータリー）		
契約番号	R4-225-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 4年10月17日
契約依頼所属	地域創造部 北急まちづくり推進室		
契約金額	¥108,570,000円（うち取引に係る消費税 ¥9,870,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥109,914,200円（入札書比較価格 ¥99,922,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥101,120,800円（入札書比較価格 ¥91,928,000円）		
請負業者	（株）三原組		
履行期間	令和 4年 10月 17日 から 令和 6年 2月 29日		
履行場所	箕面市西宿1丁目地内		
設計図書等配布	令和 4年 10月 3日 から 令和 4年 10月 5日 まで		
入札日	令和 4年10月14日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	297-0 （株）仲野商店	辞退			
2	1386-0 谷垣建設（株）	99,500,000			
3	1196-0 （株）今木組	辞退			
4	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	99,000,000			
5	308-0 上田良建設（株）	辞退			
6	1228-0 （株）三原組	98,700,000 落札			
7	681-0 （株）江川組	辞退			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	解体工事一式 外構工事一式
------------------	------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	都市計画道路桜井石橋線道路改良工事No.1		
契約番号	R4-234-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年10月25日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥74,415,000円（うち取引に係る消費税 ¥6,765,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥78,344,200円（入札書比較価格 ¥71,222,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥71,089,700円（入札書比較価格 ¥64,627,000円）		
請負業者	(有) 今宮建材		
履行期間	令和4年10月25日 から 令和5年3月10日		
履行場所	箕面市桜井2丁目地内		
設計図書等配布	令和4年10月6日 から 令和4年10月11日 まで		
入札日	令和4年10月24日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1263-0 鳥井建設（株）	71,000,000			
2	1231-0 （株）津賀建設	69,550,000			
3	681-0 （株）江川組	71,222,000			
4	1228-0 （株）三原組	68,130,000			
5	2945-0 （有）今宮建材	67,650,000 落札			
6	72-0 （株）石川工業	70,532,000			
7	297-0 （株）仲野商店	69,000,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	道路改良工 道路土工 1式 撤去工 1式 舗装工 1式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	瀬川住宅給水管改修工事		
契約番号	R4-235-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年10月25日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕室		
契約金額	¥32,175,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,925,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥32,833,900円（入札書比較価格 ¥29,849,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥30,207,100円（入札書比較価格 ¥27,461,000円）		
請負業者	（株）三原工業		
履行期間	令和4年10月25日 から 令和5年3月10日		
履行場所	箕面市瀬川地内		
設計図書等配布	令和4年10月6日 から 令和4年10月11日 まで		
入札日	令和4年10月24日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	664-0 （株）渡辺水道工業所	辞退			
2	1334-0 （株）小畑設備工業	29,840,000			
3	561-0 コスモ産業（株）	辞退			
4	2576-0 （株）増田設備	29,849,000			
5	1252-0 （株）三原工業	29,250,000 落札			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	・給水管改修工事 一式
------	-------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市内3施設高圧ケーブル取替工事（青少年教学の森野外活動センター、中央生涯学習センター及び西南小学校）		
契約番号	R4-246-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年10月27日
契約依頼所属	子ども未来創造局 青少年育成室 内線 3631		
契約金額	¥10,395,000円（うち取引に係る消費税 ¥945,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥10,549,000円（入札書比較価格 ¥9,590,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥9,685,500円（入札書比較価格 ¥8,805,000円）		
請負業者	中井電気工事（株）		
履行期間	令和4年10月27日 から 令和5年3月10日		
履行場所	箕面市内		
設計図書等配布	令和4年10月11日 から 令和4年10月13日 まで		
入札日	令和4年10月26日 午前10時30分		

入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	895-0 中井電気工事（株）	9,450,000 落札			
2	1256-0 （株）池永電気商会	9,550,000			
3	2034-0 浦津電気工事（株）	9,500,000			
4	2117-0 相和システム（株）	9,500,000			
5	2801-0 （株）大起電工	9,590,000			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	高圧ケーブル改修工事一式
------	--------------

備考	
----	--