

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	本庁舎和便器取替修繕		
契約番号	R4-325-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 5年 1月18日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 営繕室		
契約金額	¥6,270,000円（うち取引に係る消費税 ¥570,000円）		
予定価格(税込)	事後公表 ¥6,305,200円（入札書比較価格 ¥5,732,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	北摂瓦斯（株）		
履行期間	令和 5年 1月 18日 から 令和 5年 3月 17日		
履行場所	箕面市 西小路 地内		
設計図書等配布	令和 5年 1月 6日 から 令和 5年 1月 11日 まで		
入札日	令和 5年 1月17日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1767-0 （株）中井鉄筋建設		辞退		
2	5094-0 北大阪木材（株）	5,738,000			
3	2710-0 （有）北栄工務店		辞退		
4	1000726-0 （有）窓建トーヨー住器		辞退		
5	6365-0 北摂瓦斯（株）	5,700,000 落札			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本館地階トイレ和便器取り替え 一式</li> <li>・別館4階・5階トイレ和便器取り替え 一式</li> <li>・付帯作業 一式</li> </ul>
------------------	---

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面船場阪大前駅前地区歩行者デッキ昇降設備他整備工事		
契約番号	R4-327-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 5年 1月20日
契約依頼所属	地域創造部 北急まちづくり推進室		
契約金額	¥68,145,000円（うち取引に係る消費税 ¥6,195,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥68,464,000円（入札書比較価格 ¥62,240,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥62,986,000円（入札書比較価格 ¥57,260,000円）		
請負業者	(株) 新生建工 箕面支店		
履行期間	令和 5年 1月 20日 から 令和 5年 12月 11日		
履行場所	箕面市船場西地内		
設計図書等配布	令和 4年 12月 27日 から 令和 5年 1月 5日 まで		
入札日	令和 5年 1月19日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店（有）	62,100,000			
2	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
3	556-0 富国建設（株） 箕面営業所	辞退			
4	1272-0 西田工業（株） 箕面営業所	辞退			
5	9-0 （株）掛谷工務店 箕面支店	辞退			
6	378-0 （株）森長工務店 箕面支店	辞退			
7	878-0 （株）新生建工 箕面支店	61,950,000 落札			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	建築工事 一式 電気工事 一式
------------------	--------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	神田橋補修工事		
契約番号	R4-328-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 5年 1月20日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥10,230,000円（うち取引に係る消費税 ¥930,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥10,665,600円（入札書比較価格 ¥9,696,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥9,412,700円（入札書比較価格 ¥8,557,000円）		
請負業者	直進土木工業（株）		
履行期間	令和 5年 1月 20日 から 令和 5年 3月 10日		
履行場所	箕面市白島2丁目地内		
設計図書等配布	令和 5年 1月 6日 から 令和 5年 1月 11日 まで		
入札日	令和 5年 1月19日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1000655-0 直進土木工業（株）	9,300,000 落札			
2	1289-0 箕面土建（株）	9,400,000			
3	5031-0 （有）ケイエスティコーポレーション	9,400,000			
4	1001359-0 （株）杉大組	9,400,000			
5	1207-0 小畑建工（株）	9,380,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	ひび割れ補修工 1式 断面修復工 1式 表面保護工 1式 撤去工 1式
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	国道423号側道擁壁他整備工事（L1～L4）		
契約番号	R4-329-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 5年 1月23日
契約依頼所属	地域創造部 鉄道延伸室		
契約金額	¥67,518,000円（うち取引に係る消費税 ¥6,138,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥69,311,000円（入札書比較価格 ¥63,010,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥56,467,000円（入札書比較価格 ¥51,333,637円）		
請負業者	明広開発（株）		
履行期間	令和 5年 1月 23日 から 令和 5年 9月 29日		
履行場所	箕面市船場東3丁目地内		
設計図書等配布	令和 4年 12月 27日 から 令和 5年 1月 5日 まで		
入札日	令和 5年 1月20日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1386-0 谷垣建設（株）	62,950,000			
2	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	63,000,000			
3	2945-0 （有）今宮建材	62,300,000			
4	5056-0 明広開発（株）	61,380,000 落札			
5	308-0 上田良建設（株）	62,500,000			
6	1231-0 （株）津賀建設	62,200,000			
7	1263-0 鳥井建設（株）	62,500,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	別紙のとおり
------------------	--------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	配水管改良工事No. 4(R4)		
契約番号	R4-330-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 5年 1月23日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥83,534,000円（うち取引に係る消費税 ¥7,594,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥87,978,000円（入札書比較価格 ¥79,980,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥79,973,300円（入札書比較価格 ¥72,703,000円）		
請負業者	鳥井建設（株）		
履行期間	令和 5年 1月 23日 から 令和 5年 3月 10日		
履行場所	箕面市 半町4丁目 地先他		
設計図書等配布	令和 4年 12月 27日 から 令和 5年 1月 5日 まで		
入札日	令和 5年 1月20日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	297-0 （株）仲野商店	78,380,000			
2	1386-0 谷垣建設（株）	78,000,000			
3	2945-0 （有）今宮建材	77,020,000			
4	5056-0 明広開発（株）	76,900,000			
5	308-0 上田良建設（株）	77,700,000			
6	1231-0 （株）津賀建設	77,890,000			
7	1263-0 鳥井建設（株）	75,940,000 落札			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	配水管布設 仕切弁設置 給水連絡工事 消火栓取付工事
------------------	-------------------------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	公園トイレ更新工事（止々呂渕公園）		
契約番号	R4-331-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 5年 1月24日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 公園緑地室		
契約金額	¥18,590,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,690,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥19,005,800円（入札書比較価格 ¥17,278,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥17,419,600円（入札書比較価格 ¥15,836,000円）		
請負業者	北大阪木材（株）		
履行期間	令和 5年 1月 24日 から 令和 5年 3月 31日		
履行場所	箕面市桜ヶ丘4丁目 地内		
設計図書等配布	令和 5年 1月 6日 から 令和 5年 1月 11日 まで		
入札日	令和 5年 1月23日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1767-0 （株）中井鉄筋建設	17,100,000			
2	5094-0 北大阪木材（株）	16,900,000 落札			
3	2710-0 （有）北栄工務店	辞退			
4	5087-0 武田建設（株）	辞退			
5	6365-0 北摂瓦斯（株）	17,000,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	公園工事 一式
------------------	---------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	水防対策工事No.2（荒内谷公園）		
契約番号	R4-332-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和5年1月25日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 水防・土砂災害対策推進室		
契約金額	¥15,180,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,380,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥15,825,700円（入札書比較価格 ¥14,387,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥14,173,500円（入札書比較価格 ¥12,885,000円）		
請負業者	箕面土建（株）		
履行期間	令和5年1月25日 から 令和5年3月31日		
履行場所	箕面市 小野原東4丁目 地内		
設計図書等配布	令和5年1月6日 から 令和5年1月11日 まで		
入札日	令和5年1月24日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1289-0 箕面土建（株）	13,800,000 落札			
2	5031-0 （有）ケイエスティコーポレーション	14,100,000			
3	1001359-0 （株）杉大組	14,100,000			
4	1981-0 （株）白石組	14,100,000			
5	1207-0 小畑建工（株）	14,150,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	公園工事 舗装工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式
------------------	-------------------------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	東保育所電気工作物更新工事		
契約番号	R4-334-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 5年 1月25日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥2,145,000円（うち取引に係る消費税 ¥195,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥2,223,100円（入札書比較価格 ¥2,021,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	(有) トップス		
履行期間	令和 5年 1月 25日 から 令和 5年 3月 31日		
履行場所	箕面市粟生外院地内		
設計図書等配布	令和 5年 1月 11日 から 令和 5年 1月 13日 まで		
入札日	令和 5年 1月24日 午後02時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1001530-0 (株) ダイヤ	1,990,000			
2	2915-0 松谷電気(株)	1,980,000			
3	1000450-0 (有) トップス	1,950,000 落札			
4	2034-0 浦津電気工事(株)	2,000,000			
5	9952-0 (有) 大昇通信建設	2,010,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	高圧ケーブル改修工事
------------------	------------

備 考	
--------	--