

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	新病院予定地周辺建物解体工事		
契約番号	R4-173-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	仮契約日	令和4年9月9日
契約依頼所属	地域創造部 北急まちづくり推進室		
契約金額	¥273,383,000円（うち取引に係る消費税 ¥24,853,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥279,402,200円（入札書比較価格 ¥254,002,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥257,049,100円（入札書比較価格 ¥233,681,000円）		
請負業者	さくら建設（株）		
履行期間	議決日から 令和5年11月30日		
履行場所	箕面市船場東1丁目地内		
設計図書等配布	令和4年8月23日から 令和4年8月25日まで		
入札日	令和4年9月8日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店（有）	251,400,000			
2	2443-0 ライトハウス（株）	248,894,000			
3	5084-0 さくら建設（株）	248,530,000 落札			
4	556-0 富国建設（株） 箕面営業所	辞退			
5	1272-0 西田工業（株） 箕面営業所	辞退			
6	9-0 （株）掛谷工務店 箕面支店	辞退			
7	378-0 （株）森長工務店 箕面支店	250,540,000			
8	878-0 （株）新生建工 箕面支店	251,735,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	建物解体工事 一式
------------------	-----------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	東保育所調理室リフト改修工事		
契約番号	R4-170-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年9月6日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥3,190,000円（うち取引に係る消費税 ¥290,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥3,366,000円（入札書比較価格 ¥3,060,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	（有）窓建トーヨー住器		
履行期間	令和4年9月6日から令和5年2月28日		
履行場所	箕面市粟生外院地内		
設計図書等配布	令和4年8月19日から令和4年8月23日まで		
入札日	令和4年9月5日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1767-0 （株）中井鉄筋建設	2,960,000			
2	5094-0 北大阪木材（株）	3,050,000			
3	1000726-0 （有）窓建トーヨー住器	2,900,000 落札			
4	5087-0 武田建設（株）	2,930,000			
5	6365-0 北摂瓦斯（株）	3,000,000			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・巻上機</li> <li>・制御盤</li> <li>・操作盤</li> <li>・かごガイドシュー</li> </ul>
------	---

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	箕面船場阪大前駅北出入口他整備工事（自由通路部）		
契約番号	R4-174-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年9月12日
契約依頼所属	地域創造部 鉄道延伸室		
契約金額	¥46,937,000円（うち取引に係る消費税 ¥4,267,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥49,412,000円（入札書比較価格 ¥44,920,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥44,690,800円（入札書比較価格 ¥40,628,000円）		
請負業者	（株）石川工業		
履行期間	令和4年9月12日 から 令和5年3月10日		
履行場所	箕面市船場東2丁目地内		
設計図書等配布	令和4年8月24日 から 令和4年8月26日 まで		
入札日	令和4年9月9日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	72-0 （株）石川工業	42,670,000 落札			
2	2414-0 （株）ケイビィイーアキード	44,000,000			
3	2945-0 （有）今宮建材	43,130,000			
4	308-0 上田良建設（株）	44,000,000			
5	1231-0 （株）津賀建設	43,950,000			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	別紙参照
------	------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	小中学校太陽光発電設備整備に伴う防水改修工事その1		
契約番号	R4-175-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年9月14日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥89,133,000円（うち取引に係る消費税 ¥8,103,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥90,036,100円（入札書比較価格 ¥81,851,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥82,832,200円（入札書比較価格 ¥75,302,000円）		
請負業者	（株）掛谷工務店 箕面支店		
履行期間	令和4年9月14日 から 令和5年3月10日		
履行場所	箕面市 萱野 地内他		
設計図書等配布	令和4年9月2日 から 令和4年9月6日 まで		
入札日	令和4年9月13日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店（有）	81,620,000			
2	2443-0 ライトハウス（株）	辞退			
3	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
4	556-0 富国建設（株） 箕面営業所	81,850,000			
5	1272-0 西田工業（株） 箕面営業所	81,450,000			
6	9-0 （株）掛谷工務店 箕面支店	81,030,000 落札			
7	2978-0 （株）中島工務店 大阪支店	辞退			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	太陽光パネル架台基礎工事 一式 屋上防水改修工事 一式
------	--------------------------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	小中学校太陽光発電設備整備に伴う防水改修工事その2		
契約番号	R4-176-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年9月14日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥78,133,000円（うち取引に係る消費税 ¥7,103,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥78,923,900円（入札書比較価格 ¥71,749,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥72,609,900円（入札書比較価格 ¥66,009,000円）		
請負業者	(株) 新生建工 箕面支店		
履行期間	令和4年9月14日 から 令和5年3月10日		
履行場所	箕面市 百楽荘 地内他		
設計図書等配布	令和4年9月2日 から 令和4年9月6日 まで		
入札日	令和4年9月13日 午前10時15分		

## 入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店（有）	71,590,000			
2	2443-0 ライトハウス（株）	辞退			
3	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
4	556-0 富国建設（株） 箕面営業所	辞退			
5	1272-0 西田工業（株） 箕面営業所	71,740,000			
6	878-0 （株）新生建工 箕面支店	71,030,000 落札			
7	2978-0 （株）中島工務店 大阪支店	辞退			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	太陽光パネル架台基礎工事 一式 屋上防水改修工事 一式
------------------	--------------------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	小中学校太陽光発電設備整備に伴う防水改修工事その3		
契約番号	R4-177-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年9月14日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥72,446,000円（うち取引に係る消費税 ¥6,586,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥73,179,700円（入札書比較価格 ¥66,527,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥67,324,400円（入札書比較価格 ¥61,204,000円）		
請負業者	城下工務店（有）		
履行期間	令和4年9月14日 から 令和5年3月10日		
履行場所	箕面市 新稲 地内他		
設計図書等配布	令和4年9月2日 から 令和4年9月6日 まで		
入札日	令和4年9月13日 午前10時30分		

## 入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店（有）	65,860,000 落札			
2	2443-0 ライトハウス（株）	辞退			
3	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
4	556-0 富国建設（株） 箕面営業所	辞退			
5	1272-0 西田工業（株） 箕面営業所	66,520,000			
6	378-0 （株）森長工務店 箕面支店	辞退			
7	878-0 （株）新生建工 箕面支店	66,500,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	太陽光パネル架台基礎工事 一式 屋上防水改修工事 一式
------------------	--------------------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	小中学校太陽光発電設備整備に伴う防水改修工事その4		
契約番号	R4-178-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年9月14日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥74,250,000円（うち取引に係る消費税 ¥6,750,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥75,057,400円（入札書比較価格 ¥68,234,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥69,052,500円（入札書比較価格 ¥62,775,000円）		
請負業者	西田工業（株） 箕面営業所		
履行期間	令和4年9月14日 から 令和5年3月10日		
履行場所	箕面市 栗生間谷西 地内他		
設計図書等配布	令和4年9月2日 から 令和4年9月6日 まで		
入札日	令和4年9月13日 午前10時45分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店（有）	68,029,000			
2	2443-0 ライトハウス（株）	辞退			
3	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
4	556-0 富国建設（株） 箕面営業所	辞退			
5	1272-0 西田工業（株） 箕面営業所	67,500,000 落札			
6	9-0 （株）掛谷工務店 箕面支店	68,200,000			
7	2978-0 （株）中島工務店 大阪支店	68,000,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	太陽光パネル架台基礎工事 一式 屋上防水改修工事 一式
------------------	--------------------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	小中学校太陽光発電設備整備に伴う防水改修工事その5		
契約番号	R4-179-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年9月14日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥116,600,000円（うち取引に係る消費税 ¥10,600,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥117,898,000円（入札書比較価格 ¥107,180,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥108,465,500円（入札書比較価格 ¥98,605,000円）		
請負業者	(株)中島工務店 大阪支店		
履行期間	令和4年9月14日 から 令和5年3月10日		
履行場所	箕面市 萱野 地内他		
設計図書等配布	令和4年9月2日 から 令和4年9月6日 まで		
入札日	令和4年9月13日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店（有）	辞退			
2	2443-0 ライトハウス（株）	辞退			
3	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
4	556-0 富国建設（株） 箕面営業所	107,180,000			
5	1272-0 西田工業（株） 箕面営業所	107,000,000			
6	378-0 （株）森長工務店 箕面支店	辞退			
7	2978-0 （株）中島工務店 大阪支店	106,000,000 落札			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	太陽光パネル架台基礎工事 一式 屋上防水改修工事 一式
------------------	--------------------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	小中学校太陽光発電設備整備に伴う防水改修工事その6		
契約番号	R4-180-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年9月14日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥45,540,000円（うち取引に係る消費税 ¥4,140,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥45,965,700円（入札書比較価格 ¥41,787,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥42,288,400円（入札書比較価格 ¥38,444,000円）		
請負業者	西川建設（株）		
履行期間	令和4年9月14日 から 令和5年3月10日		
履行場所	箕面市 森町中 地内		
設計図書等配布	令和4年9月2日 から 令和4年9月6日 まで		
入札日	令和4年9月13日 午後01時30分		

## 入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5087-0 武田建設（株）	41,670,000			
2	6365-0 北摂瓦斯（株）	辞退			
3	1461-0 城下工務店（有）	辞退			
4	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
5	312-0 西川建設（株）	41,400,000 落札			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5を指名。
------------------	--------------------------------

設 計 大 要	太陽光パネル架台基礎工事 一式 屋上防水改修工事 一式
------------------	--------------------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	小中学校太陽光発電設備整備に伴う防水改修工事その9		
契約番号	R4-181-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年9月14日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥34,705,000円（うち取引に係る消費税 ¥3,155,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥35,061,400円（入札書比較価格 ¥31,874,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥32,195,900円（入札書比較価格 ¥29,269,000円）		
請負業者	西川建設（株）		
履行期間	令和4年9月14日 から 令和5年3月10日		
履行場所	箕面市 如意谷 地内		
設計図書等配布	令和4年9月2日 から 令和4年9月6日 まで		
入札日	令和4年9月13日 午後02時15分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5087-0 武田建設（株）	辞退			
2	6365-0 北摂瓦斯（株）	31,715,000			
3	2443-0 ライトハウス（株）	辞退			
4	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
5	312-0 西川建設（株）	31,550,000 落札			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	太陽光パネル架台基礎工事 一式 屋上防水改修工事 一式
------------------	--------------------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	小中学校太陽光発電設備整備に伴う防水改修工事その7		
契約番号	R4-182-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年9月14日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥27,863,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,533,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥28,146,800円（入札書比較価格 ¥25,588,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥25,810,400円（入札書比較価格 ¥23,464,000円）		
請負業者	北谷建設（株）		
履行期間	令和4年9月14日 から 令和5年3月10日		
履行場所	箕面市 彩都栗生北 地内		
設計図書等配布	令和4年9月2日 から 令和4年9月6日 まで		
入札日	令和4年9月13日 午後01時45分		

## 入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1767-0 （株）中井鉄筋建設	25,500,000			
2	5094-0 北大阪木材（株）	25,400,000			
3	1377-0 北谷建設（株）	25,330,000 落札			
4	5087-0 武田建設（株）	辞退			
5	6365-0 北撰瓦斯（株）	辞退			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	太陽光パネル架台基礎工事 一式 屋上防水改修工事 一式
------	--------------------------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	小中学校太陽光発電設備整備に伴う防水改修工事その8		
契約番号	R4-183-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年9月14日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥33,792,000円（うち取引に係る消費税 ¥3,072,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥34,130,800円（入札書比較価格 ¥31,028,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥31,387,400円（入札書比較価格 ¥28,534,000円）		
請負業者	武田建設（株）		
履行期間	令和4年9月14日 から 令和5年3月10日		
履行場所	箕面市 小野原東 地内		
設計図書等配布	令和4年9月2日 から 令和4年9月6日 まで		
入札日	令和4年9月13日 午後02時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5087-0 武田建設（株）	30,720,000 落札			
2	6365-0 北摂瓦斯（株）	30,873,000			
3	1461-0 城下工務店（有）	辞退			
4	2443-0 ライトハウス（株）	辞退			
5	312-0 西川建設（株）	31,000,000			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	太陽光パネル架台基礎工事 一式 屋上防水改修工事 一式
------	--------------------------------

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	小中学校太陽光発電設備整備に伴う防水改修工事その10		
契約番号	R4-184-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年9月14日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥33,919,600円（うち取引に係る消費税 ¥3,083,600円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥34,262,800円（入札書比較価格 ¥31,148,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥31,517,200円（入札書比較価格 ¥28,652,000円）		
請負業者	北摂瓦斯（株）		
履行期間	令和4年9月14日 から 令和5年3月10日		
履行場所	箕面市 稲地内		
設計図書等配布	令和4年9月2日 から 令和4年9月6日まで		
入札日	令和4年9月13日 午後02時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	5087-0 武田建設（株）	辞退			
2	6365-0 北摂瓦斯（株）	30,836,000 落札			
3	1461-0 城下工務店（有）	辞退			
4	5084-0 さくら建設（株）	辞退			
5	312-0 西川建設（株）	31,100,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	太陽光パネル架台基礎工事 一式 屋上防水改修工事 一式
------------------	--------------------------------

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	萱野中央人権文化センター非常用発電設備改修工事		
契約番号	R4-194-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年9月26日
契約依頼所属	人権文化部 人権施策室		
契約金額	¥12,980,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,180,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥13,416,700円（入札書比較価格 ¥12,197,000円）		
最低制限価格（税込）	あり ¥12,294,700円（入札書比較価格 ¥11,177,000円）		
請負業者	浦津電気工事（株）		
履行期間	令和4年9月26日 から 令和5年3月10日		
履行場所	箕面市 萱野 地内		
設計図書等配布	令和4年9月8日 から 令和4年9月13日 まで		
入札日	令和4年9月22日 午前10時00分		

## 入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1000450-0 （有）トップス				
		無効			
2	1256-0 （株）池永電気商会	12,100,000			
3	2034-0 浦津電気工事（株）	11,800,000 落札			
4	2117-0 相和システム（株）	11,850,000			
5	9952-0 （有）大昇通信建設	11,950,000			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	<p>工事名：萱野中央人権文化センター非常用発電設備改修工事</p> <p>工事場所：箕面市 萱野 地内</p> <p>工事内容：電気設備改修工事 一式</p> <p>施工期間：入札日の翌日から令和5年3月10日</p>
------	--

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	平和台配水地他水位計更新工事		
契約番号	R4-199-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和4年9月28日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥2,629,000円（うち取引に係る消費税 ¥239,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥3,306,600円（入札書比較価格 ¥3,006,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	吉田機電（株） 大阪支店		
履行期間	令和4年9月28日 から 令和5年3月10日		
履行場所	箕面市 箕面 地内		
設計図書等配布	令和4年9月14日 から 令和4年9月16日 まで		
入札日	令和4年9月28日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	432-0 加茂川啓明電機（株）	2,840,000			
2	1293-0 吉田機電（株） 大阪支店	2,390,000 落札			
3	302-0 イワキ・モリタニ電工（株）	3,000,000			
4	535-0 英和（株）	無効			
5	1001145-0 （株）洛南エンジニアリング	2,950,000			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---------------------------------

設計概要	平和台配水池No.2水位計（測定範囲0-6m） 1台 箕面超高区配水池No.2水位計（測定範囲0-3m） 1台
------	--

備考	
----	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	桜ヶ丘分岐他流量計更新工事		
契約番号	R4-198-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 4年 9月29日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥5,280,000円（うち取引に係る消費税 ¥480,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥7,189,600円（入札書比較価格 ¥6,536,000円）		
最低制限価格(税込)	なし		
請負業者	英和（株）		
履行期間	令和 4年 9月 29日 から 令和 5年 3月 10日		
履行場所	箕面市 新稲 地内		
設計図書等配布	令和 4年 9月 14日 から 令和 4年 9月 16日 まで		
入札日	令和 4年 9月28日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	432-0 加茂川啓明電機（株）	6,000,000			
2	302-0 イワキ・モリタニ電工（株）	6,500,000			
3	535-0 英和（株）	4,800,000 落札			
4	1001145-0 （株）洛南エンジニアリング	6,400,000			
5	924-0 横手産業（株）	辞退			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	流量計更新 桜ヶ丘分岐配水流量計 1台 市荘園No. 2配水流量計 1台
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	瀬川人道橋補修工事		
契約番号	R4-202-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 4年 9月30日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路整備室		
契約金額	¥46,541,000円（うち取引に係る消費税 ¥4,231,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥48,735,500円（入札書比較価格 ¥44,305,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥43,583,100円（入札書比較価格 ¥39,621,000円）		
請負業者	(株) 今木組		
履行期間	令和 4年 9月 30日 から 令和 5年 3月 10日		
履行場所	箕面市瀬川1丁目地内		
設計図書等配布	令和 4年 9月 12日 から 令和 4年 9月 14日 まで		
入札日	令和 4年 9月29日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1196-0 (株) 今木組	42,310,000 落札			
2	2414-0 (株) ケイビィイーアキード	44,300,000			
3	5056-0 明広開発 (株)	43,500,000			
4	308-0 上田良建設 (株)	43,200,000			
5	1263-0 鳥井建設 (株)	44,000,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	橋梁保全工事 舗装工 1式 現場塗装工 1式 橋梁補修工 1式
------------------	--

備 考	
--------	--

# 入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市道小野原豊中線 舗装補修工事		
契約番号	R4-203-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 4年10月 3日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥17,380,000円 (うち取引に係る消費税 ¥1,580,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥18,329,000円 (入札書比較価格 ¥16,662,728円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥16,390,000円 (入札書比較価格 ¥14,900,000円)		
請負業者	(株) 松井組		
履行期間	令和 4年 10月 3日 から 令和 4年 12月 9日		
履行場所	箕面市 船場東3丁目 地先		
設計図書等配布	令和 4年 9月 14日 から 令和 4年 9月 16日 まで		
入札日	令和 4年 9月30日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1001751-0 (株) 三明	16,100,000			
2	9863-0 (株) 松井組	15,800,000 落札			
3	521-0 東西道路(株)	16,000,000			
4	768-0 昭和建設(株)	16,100,000			
5	864-0 (株) 三原舗道	16,460,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	舗装補修工 一式
------------------	----------

備 考	
--------	--