

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|---|-----|-------------|
| 件名 | 市道中央線道路安全対策工事No. 2 | | |
| 契約番号 | R5-392-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和 6年 3月13日 |
| 契約依頼所属 | みどりまちづくり部 道路整備室 | | |
| 契約金額 | ¥127,930,000円（うち取引に係る消費税 ¥11,630,000円） | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥134,919,400円（入札書比較価格 ¥122,654,000円） | | |
| 最低制限価格(税込) | あり ¥122,615,900円（入札書比較価格 ¥111,469,000円） | | |
| 請負業者 | (株) 三原組 | | |
| 履行期間 | 令和 6年 3月 13日 から 令和 6年 3月 29日 | | |
| 履行場所 | 箕面市稲1丁目地内他 | | |
| 設計図書等配布 | 令和 6年 2月 26日 から 令和 6年 2月 28日 まで | | |
| 入札日 | 令和 6年 3月12日 午前10時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 1000527-0 (株) 江坂資材 | 119,580,000 | | | |
| 2 | 9949-0 (株) ユウカ | 116,800,000 | | | |
| 3 | 353-0 (株) 大金建設 | 119,760,000 | | | |
| 4 | 1386-0 谷垣建設(株) | 121,000,000 | | | |
| 5 | 2414-0 (株) ケイビィイーアキード | 122,000,000 | | | |
| 6 | 72-0 (株) 石川工業 | 119,737,000 | | | |
| 7 | 308-0 上田良建設(株) | 118,800,000 | | | |
| 8 | 1228-0 (株) 三原組 | 116,300,000 落札 | | | |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 選 定 理 由 | 施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 8 者を指名。 |
|------------------|-----------------------------------|

| | |
|------------------|--|
| 設 計 大 要 | 道路土工 1 式 排水構造物工 1 式 舗装工 1 式 付帯工 1 式 |
|------------------|--|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-----|-----------|
| 件名 | かやのこども園整備に伴う機械設備工事（その2） | | |
| 契約番号 | R5-397-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和6年3月15日 |
| 契約依頼所属 | 子ども未来創造局 保育幼稚園総務室 | | |
| 契約金額 | ¥3,619,000円（うち取引に係る消費税 ¥329,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥3,734,500円（入札書比較価格 ¥3,395,000円） | | |
| 最低制限価格（税込） | なし | | |
| 請負業者 | エースイ設備（株） | | |
| 履行期間 | 令和6年3月15日 から 令和6年9月30日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 萱野 地内 | | |
| 設計図書等配布 | 令和6年2月28日 から 令和6年3月1日 まで | | |
| 入札日 | 令和6年3月14日 午前10時30分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|---------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 664-0 （株）渡辺水道工業所 | 3,395,000 | | | |
| 2 | 2155-0 エースイ設備（株） | 3,290,000 落札 | | | |
| 3 | 1334-0 （株）小畑設備工業 | 辞退 | | | |
| 4 | 2576-0 （株）増田設備 | 3,395,000 | | | |
| 5 | 1252-0 （株）三原工業 | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|---------------------------------|
| 選定理由 | 施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------|---------------------------------|

| | |
|------|-------------------|
| 設計概要 | 別紙「設計書」、「図面」のとおり。 |
|------|-------------------|

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|---|-----|-------------|
| 件名 | 市道箕面今宮線道路安全対策工事No. 2 | | |
| 契約番号 | R5-399-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和 6年 3月18日 |
| 契約依頼所属 | みどりまちづくり部 道路整備室 | | |
| 契約金額 | ¥74,580,000円（うち取引に係る消費税 ¥6,780,000円） | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥78,542,200円（入札書比較価格 ¥71,402,000円） | | |
| 最低制限価格(税込) | あり ¥71,000,600円（入札書比較価格 ¥64,546,000円） | | |
| 請負業者 | (有) 今宮建材 | | |
| 履行期間 | 令和 6年 3月 18日 から 令和 6年 3月 29日 | | |
| 履行場所 | 箕面市箕面4丁目他地内 | | |
| 設計図書等配布 | 令和 6年 2月 29日 から 令和 6年 3月 4日 まで | | |
| 入札日 | 令和 6年 3月15日 午前10時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|-----------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 1000527-0 (株) 江坂資材 | 69,800,000 | | | |
| 2 | 297-0 (株) 仲野商店 | 69,000,000 | | | |
| 3 | 353-0 (株) 大金建設 | 70,450,000 | | | |
| 4 | 2945-0 (有) 今宮建材 | 67,800,000 落札 | | | |
| 5 | 5056-0 明広開発(株) | 70,000,000 | | | |
| 6 | 308-0 上田良建設(株) | 69,900,000 | | | |
| 7 | 1228-0 (株) 三原組 | 69,960,000 | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 選 定 理 由 | 施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき7者を指名。 |
|------------------|---------------------------------|

| | |
|------------------|---|
| 設 計 大 要 | 道路土工 一式 排水構造物工 一式 防護柵設置工 一式 道路標識設置工 一式 |
|------------------|---|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|--|-----|-------------|
| 件名 | 市道中央線道路安全対策工事No. 3 | | |
| 契約番号 | R5-402-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和 6年 3月21日 |
| 契約依頼所属 | みどりまちづくり部 道路整備室 | | |
| 契約金額 | ¥100,540,000円（うち取引に係る消費税 ¥9,140,000円） | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥106,136,800円（入札書比較価格 ¥96,488,000円） | | |
| 最低制限価格(税込) | あり ¥96,324,800円（入札書比較価格 ¥87,568,000円） | | |
| 請負業者 | (株) 石川工業 | | |
| 履行期間 | 令和 6年 3月 21日 から 令和 6年 3月 29日 | | |
| 履行場所 | 箕面市稲1丁目地内他 | | |
| 設計図書等配布 | 令和 6年 3月 4日 から 令和 6年 3月 6日 まで | | |
| 入札日 | 令和 6年 3月19日 午前10時30分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|--------------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 1000527-0 (株) 江坂資材 | 95,500,000 | | | |
| 2 | 9949-0 (株) ユウカ | 92,800,000 | | | |
| 3 | 353-0 (株) 大金建設 | 95,000,000 | | | |
| 4 | 1386-0 谷垣建設(株) | 95,500,000 | | | |
| 5 | 2414-0 (株) ケイビィイーアキード | 辞退 | | | |
| 6 | 72-0 (株) 石川工業 | 91,400,000 落札 | | | |
| 7 | 308-0 上田良建設(株) | 93,690,000 | | | |
| 8 | 1228-0 (株) 三原組 | 96,140,000 | | | |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 選 定 理 由 | 施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 8 者を指名。 |
|------------------|-----------------------------------|

| | |
|------------------|---|
| 設 計 大 要 | 道路土工 1 式 排水構造物工 1 式 舗装工 1 式 付帯工 1 式 |
|------------------|---|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|---|-----|-------------|
| 件名 | 北大阪急行線延伸事業に伴う道路復旧工事（その3） | | |
| 契約番号 | R5-403-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和 6年 3月21日 |
| 契約依頼所属 | 地域創造部 鉄道延伸室 | | |
| 契約金額 | ¥111,320,000円（うち取引に係る消費税 ¥10,120,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥117,431,600円（入札書比較価格 ¥106,756,000円） | | |
| 最低制限価格（税込） | あり ¥106,199,500円（入札書比較価格 ¥96,545,000円） | | |
| 請負業者 | （株）江川組 | | |
| 履行期間 | 令和 6年 3月 21日 から 令和 7年 1月 31日 | | |
| 履行場所 | 大阪府箕面市西宿二丁目 地内 | | |
| 設計図書等配布 | 令和 6年 3月 4日 から 令和 6年 3月 6日 まで | | |
| 入札日 | 令和 6年 3月19日 午前10時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|----------------------|-------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 1000527-0 （株）江坂資材 | 106,000,000 | | | |
| 2 | 1386-0 谷垣建設（株） | 105,000,000 | | | |
| 3 | 72-0 （株）石川工業 | 105,440,000 | | | |
| 4 | 2945-0 （有）今宮建材 | 103,680,000 | | | |
| 5 | 5056-0 明広開発（株） | 105,400,000 | | | |
| 6 | 308-0 上田良建設（株） | 103,550,000 | | | |
| 7 | 681-0 （株）江川組 | 101,200,000 落札 | | | |
| 8 | 1231-0 （株）津賀建設 | 104,620,000 | | | |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 選 定 理 由 | 施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 8 者を指名。 |
|------------------|-----------------------------------|

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 設 計 大 要 | 道路改良工事 道路土工 舗装工 排水構造物工 |
|------------------|---------------------------------|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|---|-----|-------------|
| 件名 | 徳尾橋補修及び耐震補強工事 | | |
| 契約番号 | R5-409-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和 6年 3月26日 |
| 契約依頼所属 | みどりまちづくり部 道路整備室 | | |
| 契約金額 | ¥49,610,000円（うち取引に係る消費税 ¥4,510,000円） | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥51,724,200円（入札書比較価格 ¥47,022,000円） | | |
| 最低制限価格(税込) | あり ¥46,222,000円（入札書比較価格 ¥42,020,000円） | | |
| 請負業者 | 鳥井建設（株） | | |
| 履行期間 | 令和 6年 3月 26日 から 令和 6年 3月 29日 | | |
| 履行場所 | 箕面市箕面8丁目地内 | | |
| 設計図書等配布 | 令和 6年 3月 7日 から 令和 6年 3月 11日 まで | | |
| 入札日 | 令和 6年 3月25日 午前10時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|----------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 9949-0 （株）ユウカ | 45,800,000 | | | |
| 2 | 1000527-0 （株）江坂資材 | 46,800,000 | | | |
| 3 | 308-0 上田良建設（株） | 46,000,000 | | | |
| 4 | 1228-0 （株）三原組 | 47,000,000 | | | |
| 5 | 681-0 （株）江川組 | 47,022,000 | | | |
| 6 | 1231-0 （株）津賀建設 | 46,530,000 | | | |
| 7 | 1263-0 鳥井建設（株） | 45,100,000 落札 | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 選 定 理 由 | 施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。 |
|------------------|-----------------------------------|

| | |
|------------------|--|
| 設 計 大 要 | 舗装工 一式 区画線工 一式 橋梁附属物工 一式 橋梁補修工 一式 |
|------------------|--|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|---|-----|-------------|
| 件名 | 都市計画道路芝如意谷線道路改良工事No. 11 | | |
| 契約番号 | R5-413-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和 6年 3月28日 |
| 契約依頼所属 | みどりまちづくり部 道路整備室 | | |
| 契約金額 | ¥23,210,000円（うち取引に係る消費税 ¥2,110,000円） | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥24,370,500円（入札書比較価格 ¥22,155,000円） | | |
| 最低制限価格(税込) | あり ¥21,907,600円（入札書比較価格 ¥19,916,000円） | | |
| 請負業者 | 箕面土建（株） | | |
| 履行期間 | 令和 6年 3月 28日 から 令和 6年 3月 29日 | | |
| 履行場所 | 箕面市萱野1丁目他地内 | | |
| 設計図書等配布 | 令和 6年 3月 13日 から 令和 6年 3月 15日 まで | | |
| 入札日 | 令和 6年 3月27日 午前10時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|---------------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 1000882-0 （株）ケーズコントラクト | 無効 | | | |
| 2 | 1289-0 箕面土建（株） | 21,100,000 落札 | | | |
| 3 | 1001359-0 （株）杉大組 | 21,350,000 | | | |
| 4 | 1981-0 （株）白石組 | 21,900,000 | | | |
| 5 | 1303-0 （株）西川組 | 21,800,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 選 定 理 由 | 施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。 |
|------------------|-----------------------------------|

| | |
|------------------|----------|
| 設 計 大 要 | 舗装工 1 式 |
| | 防止柵工 1 式 |
| | 区画線工 1 式 |
| | 仮設工 1 式 |

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|---|-----|-----------|
| 件名 | 第二別館改修に伴う電気設備工事（その3）（営繕室分）及び第二別館改修に伴う電気設備工事（その3）（子どもすこやか室分） | | |
| 契約番号 | R5-414-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和6年3月28日 |
| 契約依頼所属 | みどりまちづくり部 営繕室 内線 3456 | | |
| 契約金額 | ¥132,550,000円（うち取引に係る消費税 ¥12,050,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事前公表 ¥133,056,000円（入札書比較価格 ¥120,960,000円） | | |
| 最低制限価格（税込） | あり ¥122,411,300円（入札書比較価格 ¥111,283,000円） | | |
| 請負業者 | 相和電気工業（株） 箕面支店 | | |
| 履行期間 | 令和6年3月28日 から 令和7年2月28日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 船場西 地内 | | |
| 設計図書等配布 | 令和6年3月11日 から 令和6年3月13日 まで | | |
| 入札日 | 令和6年3月27日 午前10時30分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|-------------------------|-------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 2176-0 三福電設（株） | 辞退 | | | |
| 2 | 1984-0 箕面電設（株） | 辞退 | | | |
| 3 | 5048-0 攝津電機工業（株） | 辞退 | | | |
| 4 | 1258-0 （株）宮野電気 | 120,960,000 | | | |
| 5 | 393-0 相和電気工業（株） 箕面支店 | 120,500,000 落札 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|---------------------------------|
| 選定理由 | 施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------|---------------------------------|

| | |
|------|------------|
| 設計概要 | ・電気設備工事 一式 |
|------|------------|

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|---|-----|-------------|
| 件名 | 石丸1丁目1号橋補修工事 | | |
| 契約番号 | R5-415-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和 6年 3月28日 |
| 契約依頼所属 | みどりまちづくり部 道路整備室 | | |
| 契約金額 | ¥11,171,600円（うち取引に係る消費税 ¥1,015,600円） | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥12,712,700円（入札書比較価格 ¥11,557,000円） | | |
| 最低制限価格(税込) | あり ¥11,171,600円（入札書比較価格 ¥10,156,000円） | | |
| 請負業者 | (株) ケーズコントラクト | | |
| 履行期間 | 令和 6年 3月 28日 から 令和 6年 3月 29日 | | |
| 履行場所 | 箕面市石丸1丁目地内 | | |
| 設計図書等配布 | 令和 6年 3月 13日 から 令和 6年 3月 15日 まで | | |
| 入札日 | 令和 6年 3月27日 午前10時50分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|------------------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 9896-0 (株) ハルマ | 10,156,000 | | | |
| 2 | 1001878-0 (株) 五栄建設 | 10,156,000 | | | |
| 3 | 1000882-0 (株) ケーズコントラクト | 10,156,000 落札 | | | |
| 4 | 80-0 山村組 | 11,400,000 | | | |
| 5 | 5031-0 (有) ケイエスティコーポレーション | 10,156,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 選 定 理 由 | 施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。 |
|------------------|-----------------------------------|

| | |
|------------------|---|
| 設 計 大 要 | 舗装工 1式 橋梁補修工 1式 現場塗装塗替え工 1式 仮設工 1式 |
|------------------|---|

| | |
|--------|-------------|
| 備 考 | くじにより落札者を決定 |
|--------|-------------|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|---|-----|-------------|
| 件名 | ヒヤケ橋補修工事 | | |
| 契約番号 | R5-416-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和 6年 3月28日 |
| 契約依頼所属 | みどりまちづくり部 道路整備室 | | |
| 契約金額 | ¥42,075,000円（うち取引に係る消費税 ¥3,825,000円） | | |
| 予定価格(税込) | 事前公表 ¥42,940,700円（入札書比較価格 ¥39,037,000円） | | |
| 最低制限価格(税込) | あり ¥38,537,400円（入札書比較価格 ¥35,034,000円） | | |
| 請負業者 | (株) 今木組 | | |
| 履行期間 | 令和 6年 3月 28日 から 令和 6年 3月 29日 | | |
| 履行場所 | 箕面市下止々呂美地内 | | |
| 設計図書等配布 | 令和 6年 3月 13日 から 令和 6年 3月 15日 まで | | |
| 入札日 | 令和 6年 3月27日 午前11時10分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|--------------------|------------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 297-0 (株) 仲野商店 | 38,900,000 | | | |
| 2 | 1196-0 (株) 今木組 | 38,250,000 落札 | | | |
| 3 | 681-0 (株) 江川組 | 39,037,000 | | | |
| 4 | 1231-0 (株) 津賀建設 | 38,480,000 | | | |
| 5 | 1263-0 鳥井建設(株) | 39,000,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 選 定 理 由 | 施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。 |
|------------------|-----------------------------------|

| | |
|------------------|---|
| 設 計 大 要 | 舗装補修工 1式 橋梁補修工 1式 橋梁附属物工 1式 現場塗装工 1式 |
|------------------|---|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|