

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	新病院予定地周辺建物解体工事（その2）		
契約番号	R5-421-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 6年 4月 3日
契約依頼所属	地域創造部 北急まちづくり推進室		
契約金額	¥9,130,000円（うち取引に係る消費税 ¥830,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥9,276,300円（入札書比較価格 ¥8,433,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	北大阪木材（株）		
履行期間	令和 6年 4月 3日 から 令和 6年 6月 28日		
履行場所	箕面市船場東1丁目地内		
設計図書等配布	令和 6年 3月 15日 から 令和 6年 3月 19日 まで		
入札日	令和 6年 4月 2日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1002230-0 （株）フルカワ建設	8,350,000			
2	1767-0 （株）中井鉄筋建設	8,380,000			
3	5094-0 北大阪木材（株）	8,300,000 落札			
4	1000726-0 （有）窓建トーヨー住器	8,430,000			
5	5087-0 武田建設（株）	辞退			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	営業所棟解体工事 一式 自転車置場解体工事 一式 防火水槽撤去工事 一式 付帯工事 一式
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	(仮称) 箕面市立ワークセンター中部新築工事		
契約番号	R6-17-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	仮契約日	令和 6年 5月 1日
契約依頼所属	健康福祉部 障害福祉室		
契約金額	¥587,059,000円 (うち取引に係る消費税 ¥53,369,000円)		
予定価格(税込)	事前公表 ¥600,266,700円 (入札書比較価格 ¥545,697,000円)		
最低制限価格(税込)	あり ¥552,245,100円 (入札書比較価格 ¥502,041,000円)		
請負業者	城下工務店(有)		
履行期間	議決日 から 令和 7年 3月 31日		
履行場所	箕面市萱野4丁目1657番地内		
設計図書等配布	令和 6年 4月 12日 から 令和 6年 4月 16日 まで		
入札日	令和 6年 4月 30日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1461-0 城下工務店(有)	533,690,000 落札			
2	5084-0 さくら建設(株)	540,240,000			
3	9-0 (株)掛谷工務店 箕面支店	542,900,000			
4	378-0 (株)森長工務店 箕面支店	540,240,100			
5	556-0 富国建設(株) 箕面営業所	545,690,000			
6	1272-0 西田工業(株) 箕面営業所	545,600,000			
7	2978-0 (株)中島工務店 大阪支店	545,690,000			
8	1035-0 村本建設(株) 大阪支店				辞退

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき8者を指名。
------------------	---------------------------------

設 計 大 要	(仮称) 箕面市立ワークセンター中部新築工事一式
------------------	--------------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	第一中学校プール排水管改修工事		
契約番号	R6-12-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 6年 4月30日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥5,610,000円（うち取引に係る消費税 ¥510,000円）		
予定価格（税込）	事前公表 ¥5,731,000円（入札書比較価格 ¥5,210,000円）		
最低制限価格（税込）	なし		
請負業者	（株）増田設備		
履行期間	令和 6年 4月 30日 から 令和 6年 8月 31日		
履行場所	箕面市 新稲 地内		
設計図書等配布	令和 6年 4月 12日 から 令和 6年 4月 16日 まで		
入札日	令和 6年 4月26日 午前10時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	664-0 （株）渡辺水道工業所	辞退			
2	2155-0 エースイ設備（株）	5,210,000			
3	1334-0 （株）小畑設備工業	無効			
4	2576-0 （株）増田設備	5,100,000 落札			
5	1252-0 （株）三原工業	5,200,000			

選定理由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------	-----------------------------------

設計概要	プール排水管改修工事 一式
------	---------------

備考	
----	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	配水管布設替跡舗装本復旧工事No. 2(R6)		
契約番号	R6-13-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	令和 6年 4月30日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥43,032,000円（うち取引に係る消費税 ¥3,912,000円）		
予定価格(税込)	事前公表 ¥45,298,000円（入札書比較価格 ¥41,180,000円）		
最低制限価格(税込)	あり ¥40,852,900円（入札書比較価格 ¥37,139,000円）		
請負業者	昭和建設（株）		
履行期間	令和 6年 4月 30日 から 令和 6年 8月 31日		
履行場所	箕面市 粟生間谷西2丁目 地内他		
設計図書等配布	令和 6年 4月 11日 から 令和 6年 4月 15日 まで		
入札日	令和 6年 4月26日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1001751-0 （株）三明	39,310,000			
2	9863-0 （株）松井組	39,600,000			
3	521-0 東西道路（株）	39,720,000			
4	768-0 昭和建設（株）	39,120,000 落札			
5	864-0 （株）三原舗道	39,490,000			

選 定 理 由	施工実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。
------------------	-----------------------------------

設 計 大 要	舗装本復旧（t=3cm） 舗装本復旧（t=5cm） 舗装本復旧（t=10cm） 付帯工事 一式
------------------	--

備 考	
--------	--