## 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面超高区送配水管布設替工事に伴う測量業務委託(R4)
契 約 番 号	R4-185-0 決 裁 日
契 約 方 法	指名競争入札 契 約 日 令和 4年 9月15日
契約依頼所属	上下水道局
契 約 金 額	¥4,235,000円 (うち取引に係る消費税 ¥385,000円)
予定価格(税込)	事後公表 ¥4,312,000円 (入札書比較価格 ¥3,920,000円)
最低制限価格(税込)	なし
請負業者	(株) ムロガ
履行期間	令和 4年 9月 15日 から 令和 5年 3月 20日
履行場所	箕面市 箕面2丁目 地内ほか
設計図書等配布	令和 4年 9月 1日 から 令和 4年 9月 5日 まで
入 札 日	令和 4年 9月14日 午前10時00分

Г		入 札 ( 見	積 ) 結 果	•	
	業 者 名	第1回	第2回	第3回	備考
1	<b>2956-0</b> クモノスコーポレーション(株)	4, 000, 000			
2	4013-0 土地家屋調査士法人 古崎事務所	4, 500, 000			
3	3333-0 中岡登記測量事務所	4, 050, 000			
4	3229-0 (株) ムロガ	3, 850, 000 落札			
5	3469-0 平和測量設計(株) 箕面営業所	4, 050, 000			

業務実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 選定 理 由

装準点測量3級基準点 N=1点 他大要公共用地境界確定測量公図等の転写 A=0.8万㎡

備考						
----	--	--	--	--	--	--

## 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	配水管布設替詳細設計業務委託No. 2 (R4)
契 約 番 号	R4-186-0 決 裁 日
契 約 方 法	指名競争入札 契 約 日 令和 4年 9月16日
契約依頼所属	上下水道局
契 約 金 額	¥7,150,000円 (うち取引に係る消費税 ¥650,000円)
予定価格(税込)	事後公表 ¥7,236,900円 (入札書比較価格 ¥6,579,000円)
最低制限価格(税込)	なし
請負業者	(株) 淀川アクテス 箕面支店
履行期間	令和 4年 9月 16日 から 令和 5年 3月 15日
履行場所	箕面市 粟生間谷西2丁目 地先他
設計図書等配布	令和 4年 9月 1日 から 令和 4年 9月 6日 まで
入 札 日	令和 4年 9月15日 午前10時00分

Г		入 札 ( 見	積 ) 結 果		
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3807-0 (株) ジャパックス 箕面営業所	7, 000, 000	6, 700, 000		
2	3034-0 (株) 淀川アクテス 箕面支店	6, 800, 000	6, 500, 000 落札		
3	3880-0 (株) 新土木開発コンサルタント 大 阪支店	7, 000, 000	6, 700, 000		
4	3007-0 (株) 西日本設計	7, 100, 000	6, 700, 000		
5	<b>3983-0</b> (株) レック	6, 900, 000	6, 580, 000		

業務実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 選定 理由

配水管布設替の詳細設計を実施するもの。 設計延長1530m 1工区 Φ 200 L=960

 $2\bot \boxtimes \Phi 250$  L=570

設計大要

備考

## 入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	学校太陽光設備整備他改修に伴う工事監理委託
契 約 番 号	R4-195-0 決 裁 日
契 約 方 法	指名競争入札 契 約 日 令和 4年 9月27日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室
契 約 金 額	¥9,570,000円 (うち取引に係る消費税 ¥870,000円)
予定価格(税込)	事後公表 ¥9,609,600円 (入札書比較価格 ¥8,736,000円)
最低制限価格(税込)	なし
請負業者	(株)都市環境設計
履行期間	令和 4年 9月 27日 から 令和 5年 3月 31日
履行場所	箕面市 百楽荘他 地内
設計図書等配布	令和 4年 9月 14日 から 令和 4年 9月 16日 まで
入 札 日	令和 4年 9月26日 午前10時30分

Г		入 札 ( 見	積 ) 結 果	L	
	業 者 名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3026-0 共同設計 (株)	9, 500, 000			
2	3170-0 (株)都市環境設計	8, 700, 000 落札			
3	3265-0 (株) 双星設計	9, 200, 000			
4	3209-0 (株) 内藤建築事務所 大阪事務所	9, 100, 000			
5	3931-0 (株) 浦野設計 関西支社	9, 800, 000			

選定理由
------

設計大要	工事監理委託				
安					

備考					
----	--	--	--	--	--