

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-----|-----------|
| 件名 | スポーツ施設排煙窓他改修に伴う設計委託 | | |
| 契約番号 | R7-17-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 随意契約8号該当 | 契約日 | 令和7年5月13日 |
| 契約依頼所属 | 子ども未来創造局 保健スポーツ室 | | |
| 契約金額 | ¥4,730,000円（うち取引に係る消費税 ¥430,000円） | | |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥4,758,600円（入札書比較価格 ¥4,326,000円） | | |
| 最低制限価格(税込) | なし | | |
| 請負業者 | (株)フルカワ建設 | | |
| 履行期間 | 令和7年5月13日 から 令和8年3月19日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 新稲2丁目 他 地内 | | |
| 設計図書等配布 | 令和7年4月17日 から 令和7年4月21日 まで | | |
| 見積日 | 令和7年5月12日 午前10時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|------------------------|------------|-----------|-------------------|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 3492-0 (株)小笠原設計 | 辞退 | | | |
| 2 | 3349-0 (株)新大阪設計事務所 | 19,900,000 | 辞退 | | |
| 3 | 3176-0 (株)大和建築事務所 | 辞退 | | | |
| 4 | 4373-0 (株)イースペース設計 | 辞退 | | | |
| 5 | 1002230-0 (株)フルカワ建設 | 4,500,000 | 4,450,000 | 4,300,000 不調随契 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 選 定 理 由 | 業務実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------------------|---------------------------------|

| | |
|------------------|-----------|
| 設 計 大 要 | 別紙仕様書のとおり |
|------------------|-----------|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | 都市計画道路山麓線道路詳細設計他業務委託 | | |
| 契約番号 | R7-19-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和 7年 5月13日 |
| 契約依頼所属 | みどりまちづくり部 道路整備室 | | |
| 契約金額 | ¥8,910,000円（うち取引に係る消費税 ¥810,000円） | | |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥9,853,800円（入札書比較価格 ¥8,958,000円） | | |
| 最低制限価格(税込) | なし | | |
| 請負業者 | (株) 浪速技研コンサルタント | | |
| 履行期間 | 令和 7年 5月 13日 から 令和 8年 3月 18日 | | |
| 履行場所 | 大阪府箕面市粟生間谷西3丁目 地内 | | |
| 設計図書等配布 | 令和 7年 4月 17日 から 令和 7年 4月 21日 まで | | |
| 入札日 | 令和 7年 5月12日 午前11時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 3034-0 (株) 淀川アクテス 箕面支店 | 8,200,000 | | | |
| 2 | 3807-0 (株) ジャパックス 箕面営業所 | 8,500,000 | | | |
| 3 | 3880-0 (株) 新土木開発コンサルタント 大阪支店 | 8,800,000 | | | |
| 4 | 3340-0 (株) 浪速技研コンサルタント | 8,100,000 落札 | | | |
| 5 | 3445-0 (株) 日本インシーク | 9,000,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|-----------------------------------|
| 選定理由 | 業務実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。 |
|------|-----------------------------------|

| | |
|------|--------------------|
| 設計概要 | 測量業務 一式 設計業務 一式 |
|------|--------------------|

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | 桜ヶ丘人権文化センター他EV更新に伴う設計委託（人権施策室分）及び桜ヶ丘人権文化センター他EV更新に伴う設計委託（高齢福祉室分） | | |
| 契約番号 | R7-32-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和 7年 5月19日 |
| 契約依頼所属 | 人権文化部 人権施策室 内線 7708 | | |
| 契約金額 | ¥6,050,000円（うち取引に係る消費税 ¥550,000円） | | |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥6,765,000円（入札書比較価格 ¥6,150,000円） | | |
| 最低制限価格(税込) | なし | | |
| 請負業者 | (株) 三座建築事務所 | | |
| 履行期間 | 令和 7年 5月 19日 から 令和 8年 3月 19日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 桜ヶ丘 地内他 | | |
| 設計図書等配布 | 令和 7年 4月 23日 から 令和 7年 4月 25日 まで | | |
| 入札日 | 令和 7年 5月16日 午前11時00分 | | |

入札（見積）結果

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|-----------------------|-----------------|-----|-----|----|
| 1 | 3483-0 (株) 阿波設計事務所 | 辞退 | | | |
| 2 | 9897-0 (株) 旭設備計画 | 辞退 | | | |
| 3 | 3062-0 (株) 三座建築事務所 | 5,500,000 落札 | | | |
| 4 | 4389-0 (株) 空間デザイン | 7,160,000 | | | |
| 5 | 4166-0 (株) 土屋総合設計 | 17,700,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|-----------------------------------|
| 選定理由 | 業務実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。 |
|------|-----------------------------------|

| | |
|------|-----------|
| 設計概要 | 実施設計委託 一式 |
|------|-----------|

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | コミュニティセンター東小会館外壁改修他に伴う設計委託 | | |
| 契約番号 | R7-34-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和 7年 5月20日 |
| 契約依頼所属 | 市民部 市民サービス政策室 | | |
| 契約金額 | ¥1,980,000円（うち取引に係る消費税 ¥180,000円） | | |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥2,387,000円（入札書比較価格 ¥2,170,000円） | | |
| 最低制限価格(税込) | なし | | |
| 請負業者 | (株)フルカワ建設 | | |
| 履行期間 | 令和 7年 5月 20日 から 令和 7年 9月 30日 | | |
| 履行場所 | 箕面市栗生間谷西1丁目地内他 | | |
| 設計図書等配布 | 令和 7年 4月 24日 から 令和 7年 4月 28日 まで | | |
| 入札日 | 令和 7年 5月19日 午前10時30分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 1000725-0 (株) 創建社ディーアンドアール設計 | 3,000,000 | | | |
| 2 | 3813-0 (株) 上坂設計 | 辞退 | | | |
| 3 | 1002230-0 (株) フルカワ建設 | 1,800,000 落札 | | | |
| 4 | 3005-0 (株) 板垣建築事務所 | 辞退 | | | |
| 5 | 4384-0 (株) 金沢設計事務所 | 8,000,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 選 定 理 由 | 業務実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき 5 者を指名。 |
|------------------|-----------------------------------|

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 設 計 大 要 | ○コミュニティセンター東小会館 内容： ・外壁のひび割れ部・欠損部・浮き部の補修 ・外壁の改修及び鋼製建具の塗装 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|-----------------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | 西南図書館他EV更新に伴う設計委託（西南図書館分、生涯学習市民活動室分及び青少年育成室分） | | |
| 契約番号 | R7-42-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和 7年 5月23日 |
| 契約依頼所属 | 子ども未来創造局 中央図書館 内線 7792 | | |
| 契約金額 | ¥6,050,000円（うち取引に係る消費税 ¥550,000円） | | |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥6,765,000円（入札書比較価格 ¥6,150,000円） | | |
| 最低制限価格(税込) | なし | | |
| 請負業者 | （株）三座建築事務所 | | |
| 履行期間 | 令和 7年 5月 23日 から 令和 8年 3月 19日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 半町 地内他 | | |
| 設計図書等配布 | 令和 7年 4月 30日 から 令和 7年 5月 2日 まで | | |
| 入札日 | 令和 7年 5月22日 午前10時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|----------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 3483-0 （株）阿波設計事務所 | 辞退 | | | |
| 2 | 3062-0 （株）三座建築事務所 | 5,500,000 落札 | | | |
| 3 | 3205-0 （株）創英設計 | 辞退 | | | |
| 4 | 4389-0 （株）空間デザイン | 10,750,000 | | | |
| 5 | 4166-0 （株）土屋総合設計 | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|---------------------------------|
| 選定理由 | 業務実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------|---------------------------------|

| | |
|------|-----------------------------------------------------|
| 設計概要 | ○西南図書館他 EV 更新に伴う設計委託 委託場所 ○箕面市 半町 地内他 委託期間 |
|------|-----------------------------------------------------|

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|------------|-----------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | 上下水道局4階電算室空調機改修に伴う設計委託 | | |
| 契約番号 | R7-61-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 令和 7年 5月23日 |
| 契約依頼所属 | 総務部 DX推進室 | | |
| 契約金額 | ¥990,000円（うち取引に係る消費税 ¥90,000円） | | |
| 予定価格(税込) | 事後公表 ¥990,000円（入札書比較価格 ¥900,000円） | | |
| 最低制限価格(税込) | なし | | |
| 請負業者 | (株)フルカワ建設 | | |
| 履行期間 | 令和 7年 5月 23日 から 令和 7年 8月 29日 | | |
| 履行場所 | 箕面市西小路地内 | | |
| 設計図書等配布 | 令和 7年 4月 30日 から 令和 7年 5月 2日 まで | | |
| 入札日 | 令和 7年 5月22日 午前11時30分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|------------------------|---------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 3205-0 (株)創英設計 | 辞退 | | | |
| 2 | 4103-0 (株)前田都市設計 | 辞退 | | | |
| 3 | 1001474-0 (株)魚崎設計 | 2,730,000 | | | |
| 4 | 1002230-0 (株)フルカワ建設 | 900,000 落札 | | | |
| 5 | 1002360-0 (有)ビルチェック | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 選 定 理 由 | 業務実績、技術的適性を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------------------|---------------------------------|

| | |
|------------------|--|
| 設 計 大 要 | |
|------------------|--|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

