

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	北大阪急行線延伸事業に伴う現場事務所賃貸借		
契約番号	H28-996-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成28年 9月16日
契約依頼所属	地域創造部 鉄道延伸室		
契約金額	¥14,040,000円（うち取引に係る消費税 ¥1,040,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥17,747,640円（入札書比較価格 ¥16,433,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	郡リース（株） 大阪支店		
履行期間	平成 28年 9月 16日 から 平成 32年 9月 30日		
履行場所	箕面市 船場東一丁目 地内		
現説日時	平成28年 9月 8日 午前11時00分		
入札日	平成28年 9月15日 午前11時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	825-0 郡リース（株） 大阪支店	13,000,000 落札			
2	963-0 東海リース（株） 大阪支店	14,500,000			
3	986-0 コマツハウス（株） 大阪支店	辞退			
4	1120-0 富士産業（株）	18,810,000			
5	1480-0 大和リース（株） 大阪本店	無効			
6	1956-0 日東工営（株） 大阪支店	23,000,000			
7	2021-0 日成ビルド工業（株） 大阪支店	無効			

選 定 理 由	
------------------	--

設 計 大 要	現場事務所賃貸借（設置・撤去含む） 一式 1. 本体リース料 一式 2. 付帯部材リース料 一式 3. 空調機リース 一式
------------------	--

備 考	コマツハウス(株)は入札を辞退した。大和リース(株)及び日成ビルド工業(株)は入札書に辞退と記載した。
--------	---

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	市道中央線他道路清掃委託（ごみ収拾）		
契約番号	H28-1003-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成28年 9月16日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 道路管理室		
契約金額	¥5,400,000円（うち取引に係る消費税 ¥400,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥5,853,600円（入札書比較価格 ¥5,420,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	弘伸商事（株）		
履行期間	平成 28年 9月 16日 から 平成 29年 2月 28日		
履行場所	市内全域		
設計図書等配布	平成 28年 9月 6日 から 平成 28年 9月 8日 まで		
入札日	平成28年 9月15日 午前10時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	376-0 近畿セイビ（株）	5,980,000			
2	566-0 弘伸商事（株）	5,000,000 落札			
3	6140-0 ハウス・ドレイン・サービス	6,000,000			
4	8384-0 （株）ナビック	5,200,000			
5	8585-0 （株）シュウロウライフ	5,100,000			

選 定 理 由	
------------------	--

設 計 大 要	道路清掃工 ごみ収拾工 一式
------------------	-------------------

備 考	
--------	--