

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面市公共用地境界確定測量委託		
契約番号	H27-277-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年6月3日
契約依頼所属	地域創造部 地域活性化室		
契約金額	¥2,592,000円 (うち取引に係る消費税 ¥192,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥2,677,320円 (入札書比較価格 ¥2,479,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)ムロガ 箕面事務所		
履行期間	平成27年6月3日から平成27年9月30日		
履行場所	箕面市萱野地内外3地内		
設計図書等配布	平成27年5月28日から平成27年5月26日まで		
入札日	平成27年6月2日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	4000-0 関西工事測量(株)	2,530,000			
2	4013-0 古崎登記測量事務所	2,700,000			
3	3333-0 中岡登記測量事務所	2,670,000			
4	3229-0 (株)ムロガ 箕面事務所	2,400,000 落札			
5	3469-0 平和測量設計(株) 箕面営業所	2,900,000			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	---

設計概要	境界確定測量業務1式 ・用地測量 ・公共用地確定協議 ・現地測量
------	---

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	下水道管渠内流量調査業務委託		
契約番号	H27-311-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 6月 8日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥5,616,000円 (うち取引に係る消費税 ¥416,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥5,863,320円 (入札書比較価格 ¥5,429,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	ペンタフ(株)		
履行期間	平成27年 6月 8日 から 平成28年 1月 29日		
履行場所	箕面市西小路地内他		
設計図書等配布	平成27年 5月 28日 から 平成27年 5月 29日 まで		
入札日	平成27年 6月 5日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	942-0 (株)ケンセイ 箕面営業所	5,304,000			
2	1292-0 管清工業(株) 大阪支店	5,550,000			
3	1464-0 (株)大阪環境	5,400,000			
4	727-0 (株)関西工業所	5,400,000			
5	3803-0 ペンタフ(株)	5,200,000 落札			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	汚水管渠内流量計測 5箇所 雨量計測 1箇所 地下水位計測 1箇所 宅地調査 250箇所 報告書作成一式
------------------	---

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面高区配水地耐震診断及び耐震補強工事実施設計業務委託(27)		
契約番号	H27-327-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年6月10日
契約依頼所属	上下水道局		
契約金額	¥9,936,000円 (うち取引に係る消費税 ¥736,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥11,790,360円 (入札書比較価格 ¥10,917,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)ニュージェック 大阪事務所		
履行期間	平成27年6月10日から平成28年1月29日		
履行場所	箕面市箕面2丁目地内		
設計図書等配布	平成27年5月29日から平成27年6月1日まで		
入札日	平成27年6月9日 午後0時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3013-0 (株)昭和設計	9,600,000			
2	3115-0 (株)ニュージェック 大阪事務所	9,200,000 落札			
3	3195-0 オリジナル設計(株)	10,200,000			
4	3211-0 中央復建コンサルタンツ(株)	9,600,000			
5	3233-0 日本水工設計(株) 大阪支社	10,500,000			

選定理由	発注規模に対応した等級(A等級)に属する業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------	--

設計概要	配水池 1100m ³ 2池 耐震診断(詳細診断)一式 耐震補強工事実施設計 一式
------	--

備考	
----	--

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	箕面市市民満足度アンケート調査業務委託		
契約番号	H27-328-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年 6月 11日
契約依頼所属	市民部 市民サービス政策室		
契約金額	¥1,296,000円 (うち取引に係る消費税 ¥96,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥1,475,280円 (入札書比較価格 ¥1,366,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)関西総合研究所		
履行期間	平成27年 6月 11日 から 平成28年 3月 31日		
履行場所	箕面市西小路4丁目6番1号他		
現説日時	平成27年 6月 3日 午前1時00分		
入札日	平成27年 6月 10日 午前1時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	1000380-0 (株)ビデオリサーチ関西支社	1,750,000			
2	7766-0 (株)オフィス・オルタナティブ	辞退			
3	4195-0 (株)グリーンエコ	1,310,000			
4	1000371-0 (株)名豊	1,260,000			
5	3389-0 (株)関西総合研究所	1,200,000 落札			

選定理由	地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------	---------------------------

設計概要	(1) アンケート調査票の作成に関すること (2) アンケート調査票等の印刷に関すること (3) 宛名シールに関すること (4) 通信運搬に関すること
------	--

備考	(株)オフィス・オルタナティブは説明会出席し入札は辞退。
----	------------------------------

入札経過及び結果調書(兼契約調書)

件名	(仮称)西南生涯学習センター新築に伴う実施設計委託		
契約番号	H27-484-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年6月25日
契約依頼所属	子ども未来創造局 生涯学習・市民活動室		
契約金額	¥11,556,000円 (うち取引に係る消費税 ¥856,000円)		
予定価格(税込)	事後公表 ¥17,383,680円 (入札書比較価格 ¥16,096,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)阿波設計事務所		
履行期間	平成27年6月25日から平成28年3月14日		
履行場所	箕面市瀬川地内		
設計図書等配布	平成27年6月17日から平成27年6月17日まで		
入札日	平成27年6月24日 午後03時00分		

入札(見積)結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3312-0 (株)地域計画建築研究所 大阪事務	15,500,000			
2	3319-0 (株)小河建築設計事務所	17,250,000			
3	3483-0 (株)阿波設計事務所	10,700,000 落札			
4	3154-0 (株)三弘建築事務所 大阪事務所	21,000,000			
5	3492-0 (株)小笠原設計	17,200,000			
6	4331-0 (株)榎谷設計 大阪事務所	13,920,000			

選定理由	発注規模に対応した業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき6者を指名。
------	---

設計概要	新築に伴う実施設計、関連業務一式
------	------------------

備考	
----	--