

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	北大阪急行線延伸計画に伴う河川復旧（床止め等）設計業務委託		
契約番号	H27-889-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年11月4日
契約依頼所属	地域創造部 鉄道延伸室		
契約金額	¥6,750,000円（うち取引に係る消費税 ¥500,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥9,396,000円（入札書比較価格 ¥8,700,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）オオバ 大阪支店		
履行期間	平成27年11月4日から平成28年3月17日		
履行場所	箕面市西宿一丁目から西宿二丁目 地内		
現説日時	平成27年10月26日 午後01時30分		
入札日	平成27年11月2日 午後01時30分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3441-0 パシフィックコンサルタンツ（株）大	8,890,000			
2	3468-0 （株）オオバ 大阪支店	6,250,000 落札			
3	3807-0 （株）ジャパックス 箕面営業所	8,700,000			
4	3880-0 （株）新土木開発コンサルタント 大	9,150,000			
5	1000545-0 （株）CPC	9,500,000			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	-----------------------

設 計 大 要	床止め詳細設計 N=2箇所 護岸詳細設計 L=0.020km 打合せ協議 一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	環境騒音、自動車騒音及び道路交通振動調査業務委託		
契約番号	H27-897-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年11月6日
契約依頼所属	みどりまちづくり部 環境動物室		
契約金額	¥1,436,400円（うち取引に係る消費税 ¥106,400円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥2,646,000円（入札書比較価格 ¥2,450,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	一般財団法人関西環境管理技術センター		
履行期間	平成27年11月6日から平成28年3月16日		
履行場所	箕面市 一円 地内		
現説日時	平成27年10月29日 午前11時00分		
入札日	平成27年11月5日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3267-0 一般財団法人関西環境管理技術センタ	1,330,000 落札			
2	3767-0 ディービー環境調整（株）	2,900,000			
3	3935-0 （株）日環サービス	辞退			
4	4069-0 （株）アクト音響振動調査事務所	2,150,000			
5	1000152-0 東和環境科学（株） 関西事務所	辞退			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	-----------------------

設 計 大 要	環境騒音調査 7地点 自動車騒音調査 10地点 振動調査 1地点 面的評価 一式
------------------	---

備 考	（株）日環サービスと東和環境科学（株）関西事務所は入札を辞退した。
--------	-----------------------------------

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	桜井駅周辺地区再整備に係る実施設計他業務委託		
契約番号	H27-921-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年11月11日
契約依頼所属	地域創造部 地域活性化室		
契約金額	¥5,076,000円（うち取引に係る消費税 ¥376,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥5,130,000円（入札書比較価格 ¥4,750,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	第一復建（株） 大阪支店		
履行期間	平成 27年 11月 11日 から 平成 28年 3月 16日		
履行場所	箕面市桜井地内		
現説日時	平成27年11月 2日 午前11時00分		
入札日	平成27年11月10日 午前11時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3167-0 第一復建（株） 大阪支店	4,700,000 落札			
2	3312-0 （株）地域計画建築研究所 大阪事務	5,000,000			
3	3620-0 （株）ユージェーコンサルタンツ	6,000,000			
4	3817-0 （株）日建設計シビル	5,050,000			
5	4353-0 （株）セリオス	5,300,000			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。
------------------	-----------------------

設 計 大 要	調査業務 1式 設計委託業務 1式
------------------	----------------------

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	中小学校増築に伴う設計委託		
契約番号	H27-944-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年11月13日
契約依頼所属	子ども未来創造局 学校施設管理室		
契約金額	¥10,152,000円（うち取引に係る消費税 ¥752,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥16,187,040円（入札書比較価格 ¥14,988,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）内藤建築事務所 大阪事務所		
履行期間	平成27年11月13日 から 平成28年3月28日		
履行場所	箕面市 稲地内		
設計図書等配布	平成27年11月2日 から 平成27年11月5日 まで		
入札日	平成27年11月12日 午後02時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3172-0 （株）大建設 大阪事務所	35,000,000			
2	3202-0 （株）教育施設研究所 大阪事務所	14,000,000			
3	3209-0 （株）内藤建築事務所 大阪事務所	9,400,000 落札			
4	3319-0 （株）小河建築設計事務所	16,300,000			
5	3354-0 （株）類設計室	34,900,000			
6	3410-0 （株）佐藤総合計画 関西事務所	40,000,000			
7	3483-0 （株）阿波設計事務所	13,000,000			
8	3841-0 （株）小野設計 大阪事務所	13,800,000			

選 定 理 由	施工能力、施工実績等を勘案し、8者を指名。
------------------	-----------------------

設 計 大 要	<ul style="list-style-type: none"> ・校舎増築一式 ・S造 4F ・既存校舎改修 【申請業務】 許認可、計画通知他 各一式
------------------	--

備 考	
--------	--

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

件名	稲分団・新稲分団格納庫兼詰所新築及び小野原分団耐震補強工事に伴う現場監理委託		
契約番号	H27-959-0	決裁日	
契約方法	指名競争入札	契約日	平成27年11月26日
契約依頼所属	消防本部 消防総務室		
契約金額	¥891,000円（うち取引に係る消費税 ¥66,000円）		
予定価格（税込）	事後公表 ¥891,000円（入札書比較価格 ¥825,000円）		
最低制限価格	なし		
請負業者	（株）林設計事務所		
履行期間	平成27年11月26日から平成28年3月25日		
履行場所	箕面市		
現説日時	平成27年11月18日 午前11時30分		
入札日	平成27年11月25日 午後02時00分		

入札（見積）結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3443-0 （株）宮本設計 大阪支店	1,140,000			
2	3636-0 （株）林設計事務所	825,000 落札			
3	3773-0 （株）器設計	1,220,000			
4	3009-0 （株）茜建築設計事務所	900,000			
5	3425-0 （株）峯建築設計事務所	960,000			

選 定 理 由	発注規模に対応した業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。
------------------	---

設 計 大 要	別添、現場監理委託仕様書のとおり
------------------	------------------

備 考	
--------	--