

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | ペDESTリアンデッキの設置計画に伴う測量業務委託 | | |
| 契約番号 | H27-1087-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 随意契約8号該当 | 契約日 | 平成28年 1月12日 |
| 契約依頼所属 | 地域創造部 鉄道延伸室 | | |
| 契約金額 | ¥1,965,600円（うち取引に係る消費税 ¥145,600円） | | |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥1,973,160円（入札書比較価格 ¥1,827,000円） | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | クモノスコーポレーション（株） | | |
| 履行期間 | 平成28年 1月12日 から 平成28年 3月16日 | | |
| 履行場所 | 箕面市船場西2丁目 | | |
| 現説日時 | 平成27年12月22日 午前11時00分 | | |
| 見積日 | 平成28年 1月 8日 午前11時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 2956-0 クモノスコーポレーション（株） | 2,100,000 | 1,900,000 | 1,820,000 不調随契 | |
| 2 | 3034-0 （株）淀川アクテス 箕面支店 | 2,350,000 | 2,050,000 | | |
| 3 | 3229-0 （株）ムロガ 箕面事務所 | 2,230,000 | 2,030,000 | | |
| 4 | 3807-0 （株）ジャパックス 箕面営業所 | 2,250,000 | 2,050,000 | | |
| 5 | 3469-0 平和測量設計（株） 箕面営業所 | 棄権 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| 選 定 理 由 | 発注規模に対応した業者の中から、地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------------------|-----------------------------------------------------|

| | |
|------------------|---------|
| 設 計 大 要 | 測量業務 一式 |
|------------------|---------|

| | |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 備 考 | 平和測量設計(株)は説明会を欠席した。 入札において落札者がいないため最低入札業者と協商の結果、随意契約。 |
|--------|----------------------------------------------------------|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | ペDESTリアンデッキの設置計画に伴う交通量調査委託 | | |
| 契約番号 | H27-1088-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 1月12日 |
| 契約依頼所属 | 地域創造部 鉄道延伸室 | | |
| 契約金額 | ¥799,200円（うち取引に係る消費税 ¥59,200円） | | |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥3,029,400円（入札書比較価格 ¥2,805,000円） | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | （株）アーバントラフィックエンジニアリング 大阪事務所 | | |
| 履行期間 | 平成 28年 1月 12日 から 平成 28年 3月 16日 | | |
| 履行場所 | 箕面市船場西2丁目 | | |
| 現説日時 | 平成27年12月22日 午前11時30分 | | |
| 入札日 | 平成28年 1月 8日 午前11時30分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|-----------------------------|---------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 3353-0 （株）アーバントラフィックエンジニ | 740,000 落札 | | | |
| 2 | 3363-0 開発エンジニアリング（株） 大阪事 | 棄権 | | | |
| 3 | 3880-0 （株）新土木開発コンサルタント 大 | 1,550,000 | | | |
| 4 | 4286-0 （株）オクトセキュリティー | 棄権 | | | |
| 5 | 7352-0 （株）サーベイリサーチセンター 大 | 1,300,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------|---------------------------|
| 選定理由 | 地域性、施工能力、施工実績等を勘案し、5者を指名。 |
|------|---------------------------|

| | |
|------|------------------|
| 設計概要 | 交通量調査業務（24時間） 一式 |
|------|------------------|

| | |
|----|-----------------------------------------|
| 備考 | 開発エンジニアリング（株）大阪事務所と（株）オクトセキュリティーは説明会欠席。 |
|----|-----------------------------------------|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|-----------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | 豊能広域こども急病センター改修に伴う現場監理委託 | | |
| 契約番号 | H27-1102-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 随意契約8号該当 | 契約日 | 平成28年 1月14日 |
| 契約依頼所属 | 健康福祉部 地域保健室 | | |
| 契約金額 | ¥13,446,000円（うち取引に係る消費税 ¥996,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥13,471,920円（入札書比較価格 ¥12,474,000円） | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | （株）匠設計 | | |
| 履行期間 | 平成 28年 1月 14日 から 平成 28年 11月 30日 | | |
| 履行場所 | 箕面市萱野地内 | | |
| 設計図書等配布 | 平成 27年 12月 28日 から 平成 27年 12月 28日 まで | | |
| 見積日 | 平成28年 1月13日 午後01時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|---------------------------|------------|------------|--------------------|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 3170-0 （株）都市環境設計 | 18,000,000 | 無効 | | |
| 2 | 4003-0 （株）あい設計 大阪支社 | 16,500,000 | 無効 | | |
| 3 | 4168-0 （株）協和設計事務所 大阪支店 | 辞退 | | | |
| 4 | 3062-0 （株）三座建築事務所 | 17,800,000 | 無効 | | |
| 5 | 3317-0 （株）匠設計 | 14,700,000 | 14,000,000 | 12,450,000 不調随契 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 選 定 理 由 | 発注規模に対応した業者の中から、施工能力、施工実績等を勘案し、本市選定基準に基づき5者を指名。 |
|------------------|-------------------------------------------------|

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設 計 大 要 | 現場管理委託一式 <ul style="list-style-type: none"> ・常駐現場監理委託（建築）一式 ・重点現場監理委託（建築）一式 ・重点現場監理委託（電気・機械）一式 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 備 考 | <p>（株）協和設計事務所は、入札を辞退した。</p> <p>（株）都市環境設計、（株）あい設計、（株）三座建築事務所の無効は、入札書に辞退と記載したもの。</p> <p>入札において落札者がいないため最低入札業者と協商の結果、随意契約。</p> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | ペDESTリアンデッキの設置計画に伴う地盤調査業務委託 | | |
| 契約番号 | H27-1104-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 1月20日 |
| 契約依頼所属 | 地域創造部 鉄道延伸室 | | |
| 契約金額 | ¥1,458,000円（うち取引に係る消費税 ¥108,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥5,076,000円（入札書比較価格 ¥4,700,000円） | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | （株）増田地質工業 大阪事務所 | | |
| 履行期間 | 平成 28年 1月 20日 から 平成 28年 3月 16日 | | |
| 履行場所 | 箕面市船場西2丁目 | | |
| 現説日時 | 平成28年 1月12日 午前11時00分 | | |
| 入札日 | 平成28年 1月19日 午前11時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|------------------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 1000136-0 （株）増田地質工業 大阪事務所 | 1,350,000 落札 | | | |
| 2 | 3441-0 パシフィックコンサルタンツ（株）大 | 6,000,000 | | | |
| 3 | 1489-0 （株）ヨコタテック | 3,400,000 | | | |
| 4 | 3422-0 明治コンサルタント（株） 大阪支店 | 1,700,000 | | | |
| 5 | 1000456-0 （株）日さく 大阪支店 | 1,850,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|--------------------------|
| 選 定 理 由 | 地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。 |
|------------------|--------------------------|

| | |
|------------------|-----------------------------|
| 設 計 大 要 | 地質（一般）業務 一式 地質（解析等）業務 一式 |
|------------------|-----------------------------|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | 桜井停車場線交通量調査及び転換交通量検討業務 | | |
| 契約番号 | H27-1106-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 1月20日 |
| 契約依頼所属 | 地域創造部 地域活性化室 | | |
| 契約金額 | ¥4,320,000円（うち取引に係る消費税 ¥320,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥4,736,880円（入札書比較価格 ¥4,386,000円） | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | 第一復建（株） 大阪支店 | | |
| 履行期間 | 平成 28年 1月 20日 から 平成 28年 3月 16日 | | |
| 履行場所 | 箕面市桜井地内他 | | |
| 現説日時 | 平成28年 1月12日 午前11時30分 | | |
| 入札日 | 平成28年 1月19日 午前11時30分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 3113-0 （株）オリエンタルコンサルタンツ | 4,200,000 | | | |
| 2 | 3167-0 第一復建（株） 大阪支店 | 4,000,000 落札 | | | |
| 3 | 3667-0 （株）ウエスコ 関西支社 | 4,300,000 | | | |
| 4 | 3746-0 環境計測（株） | 辞退 | | | |
| 5 | 4145-0 （株）復建エンジニアリング 大阪支 | 5,160,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|--------------------------|
| 選 定 理 由 | 地域性、施工能力、施工実績等を勘案し5者を指名。 |
|------------------|--------------------------|

| | |
|------------------|--------------------------|
| 設 計 大 要 | 交通量調査業務 1式 転換交通量調査 1式 |
|------------------|--------------------------|

| | |
|--------|--------------------|
| 備 考 | 環境計測（株）は入札参加を辞退した。 |
|--------|--------------------|

入札経過及び結果調書（兼契約調書）

| | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|-------------|
| 件名 | 箕面市公共下水道長寿命化対策管路調査委託その2 | | |
| 契約番号 | H27-1153-0 | 決裁日 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | 契約日 | 平成28年 1月27日 |
| 契約依頼所属 | 上下水道局 | | |
| 契約金額 | ¥9,720,000円（うち取引に係る消費税 ¥720,000円） | | |
| 予定価格（税込） | 事後公表 ¥9,737,280円（入札書比較価格 ¥9,016,000円） | | |
| 最低制限価格 | なし | | |
| 請負業者 | （株）サンダ 箕面支店 | | |
| 履行期間 | 平成 28年 1月 27日 から 平成 28年 3月 23日 | | |
| 履行場所 | 箕面市 外院3丁目 地内 他 | | |
| 設計図書等配布 | 平成 28年 1月 15日 から 平成 28年 1月 19日 まで | | |
| 入札日 | 平成28年 1月26日 午前11時00分 | | |

| 入札（見積）結果 | | | | | |
|----------|--------------------------|-----------------|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 566-0 弘伸商事（株） | 9,400,000 | | | |
| 2 | 1872-0 （株）サンダ 箕面支店 | 9,000,000 落札 | | | |
| 3 | 2892-0 （株）エコ・テクノ 箕面支店 | 9,060,000 | | | |
| 4 | 6140-0 ハウス・ドレイン・サービス | 9,300,000 | | | |
| 5 | 8384-0 （株）ナビック | 9,380,000 | | | |
| 6 | 8585-0 （株）シュウロウライフ | 9,450,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------|----------------------|
| 選 定 理 由 | 施工能力、施工実績等を勘案し6者を指名。 |
|------------------|----------------------|

| | |
|------------------|--|
| 設 計 大 要 | |
|------------------|--|

| | |
|--------|--|
| 備 考 | |
|--------|--|